
Tampereen Kansi ja Areena, hankkeen kuvaus  
 

1. Aikataulu 

• Kaikki raiteistomuutokset tehty vuoden 2018 syksyyn mennessä, 

• Kansi valmis 2019 keväällä 

• Kaapelireitit valmiit vuoden 2019 aikana 

 

2. TKA-hankkeen aiheuttamat muutokset vuoden 2018 alusta 

2.1 Vaihteet ja raiteet 

• Vaihde V012 poistuu, tilalle suora raide  

• Vaihteet 011, 005, 006 ja 008 vaihdetaan.  

o Uudet vaihteet mallia YV60-300-1:9 bet sähkökääntö ”elastinen vaihde” 

• Raiteistomuutokset liitteenä 1 olevan kaavion mukaisesti  

• Muutettavat raiteet 60E1/BP99 jatkuvaksi hitsattuja 

• Muutettavat rakenteet tehdään uusista materiaaleista 

• Laiturimaiset törmäyssuojaelementit asennetaan liitteiden 2 ja 3 mukaisesti 

 

2.2 Sillat 

• Siltoja 1 kpl, kannen laajuus 20 000 m2, kannen laajuus ja sijainti liitteessä 4 

• Lopullinen rakenne ei ole tunneli 

 

2.3 Turvalaitteet 

• Turvalaitejärjestelmään raiteistomuutosten tuomat muutokset 

 

2.4 Sähkörata 

• Sähkörata ripustetaan lopputilanteessa (2019) kannen rakenteisiin  

• Raiteiden 071 ja 052 sivuille/päälle tulee työnaikainen suojarakenne Sorinahteen ylikulkusillalta 

n. 200 m Riihimäen suuntaan; muodostaa työnaikaisen tunnelin (HUOM! tunnelityö) 

o vaihteet V022 ja V023 jäävät suojarakenteen sisään 

 

2.5 Muut järjestelmät 

• Kannen alapuoliset järjestelmät:  

o valaistus? 

o sprinklerit? 

o kameravalvonta?  yms. 

 onko kunnossapitovastuista sovittu? 

3. Vastuut 

• Kansiurakoitsijana toimiva Kreate Oy toimii päätoteuttajana 

• Käytössä ratatyöpalaverimenettely, johon kaikki alueella työskentelevät urakoitsijat osallistuvat 

 

4. Lisätietoja: 

• Aarno Kinnunen, Aihio-Arkkitehdit 

• Mikko Heiskanen, Liikennevirasto 


