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Keskeiset käsitteet

Aliurakoitsija pääurakoitsijaan sopimussuhteessa oleva, pääurakkaan kuuluvaa työtä suo-
rittava urakoitsija.

Itsenäinen työnsuorittaja
urakkaa, aliurakkaa, hankintaa tai muuta sellaista työsuoritusta tarkoittavaa
työtä tekevä, jolla ei kyseessä olevalla työmaalla ole palveluksessaan työnte-
kijöitä ja työtä tehdään muun kuin työsopimuksen perusteella.

Päätoteuttaja sopimusasiakirjoissa nimetty urakoitsija, jolle kuuluvat sopimuksen mukai-
sessa laajuudessa päätoteuttajan turvallisuusvelvoitteet. Useimmiten pääto-
teuttajana toimii pääurakoitsija. Mikäli nimeämistä ei ole tehty, vastaa tilaaja
(rakennuttaja) myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista.

Pääurakoitsija tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, jolle sopimuksen mukaisessa
laajuudessa kuuluvat urakan johtovelvollisuudet.

Rakennuttaja henkilö tai organisaatio, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muu, joka oh-
jaa ja valvoo rakennushanketta tai jos edellä mainittuja ei ole, tilaaja. Tässä
asiakirjassa rakennuttajalla tarkoitetaan yleensä tilaajaa.

Sivu-urakoitsija tilaajaan suorassa sopimussuhteessa oleva, yhteisellä rakennustyömaalla
pääurakkaan kuulumatonta työtä suorittava urakoitsija. Vastuu töiden yhteen-
sovittamisesta ja yhteistoiminnan järjestämisvelvoitteista on tilaajaan suo-
rassa sopimussuhteessa olevalla päätoteuttajalla (yleensä pääurakoitsija).

Tilaaja urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Toimii ura-
koissa VNa 205/2009 2 §:n määrittelemänä rakennuttajana.

Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 §:n mukainen asiakirja, jossa rakennuttaja esittää rakennus-
hankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja
haittatekijät sekä sen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä
koskevat tiedot.

Turvallisuuskoordinaattori
rakennuttajan VNa 205/2009 5 §:n mukaisesti rakennushankkeeseen ni-
meämä tehtävistään vastuullinen edustaja, joka huolehtii hankkeen turvalli-
suuteen ja terveyteen liittyvistä rakennuttajalle säädetyistä toimenpiteistä ja
velvoitteista.

Turvallisuusselvitys Turvallisuusselvityksessä kuvataan hankkeen suunnittelun aikainen keskei-
nen turvallisuustieto. Turvallisuusselvityksessä esitetään suunnittelun aikana
tunnistetut ei-hyväksyttävät ja toimenpiteitä vaativat rakentamisvaiheen työ-
turvallisuusriskit, eri liikennemuodoille aiheutuvat turvallisuusriskit sekä käyt-
töönoton/liikenteelle oton ja lopputilanteen (käyttövaiheen) turvallisuusriskit
suunnitteluvaiheen mukaisella tarkkuustasolla. Turvallisuusselvityksessä esi-
tetään myös em. riskeille sovittuja riskienhallintatoimenpiteitä. Turvallisuussel-
vitystä käytetään lähtötietona, kun hankkeelle laaditaan VNa 205/2009:n mu-
kaiset turvallisuusasiakirja sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet.
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Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet
VNa 205/2009 8 §:n mukainen asiakirja, jossa rakennuttaja esittää turvalli-
suushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet, ohjeet turvallisuusseurantaan ja tar-
kastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilötunnisteen käyttöön
ja kulkulupaan, osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitel-
mien käsittelyyn sekä ohjeita töiden ajoitukseen, erityisiä työmenetelmiä kos-
kevia vaatimuksia, aliurakoinnin järjestämisen menettelyt ja työhygieenisiä
mittauksia koskevat menettelyt.

Urakoitsija tilaajan tai pääurakoitsijan sopimuskumppani, joka on sitoutunut suorittamaan
sopimusasiakirjoissa määritellyt tehtävät/ työt.

VNa 205/2009 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, jota sovelletaan maan
alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun rakennelman
uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään asen-
nustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista kos-
kevaan suunnitteluun. Lisäksi asetusta sovelletaan näitä töitä koskevan ra-
kennushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun.

Yhteinen rakennustyömaa
työpaikkaa, jolla tehdään VNa 205/2009 1 §:ssä tarkoitettua työtä ja jolla sa-
manaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta
vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja.
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Johdanto

Valtioneuvoston asetus 205/2009 /1/ asettaa rakennushankkeen osapuolille
yleiset velvollisuudet, joiden mukaan rakennuttajan (tilaajan), suunnittelijan,
urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on yhdessä ja kunkin osaltaan huo-
lehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville, eikä
muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.  Kyseistä asetusta sovelletaan
laaja-alaisesti rakentamiseen sisältäen mm. kunnossapito- ja ylläpitotyöt.

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet täydentävät tai tarkentavat työturvalli-
suuslainsäädännön vaatimuksia sekä Liikenneviraston ja Liikenteen turvalli-
suusvirasto TraFin liikennejärjestelmää koskevia ohjeita ja määräyksiä. Tie-
tyiltä osin turvallisuussäännöissä ja menettelyohjeissa on esitetty myös
työssä noudatettavia lainsäädännön vaatimuksia.

Rakennuttajalle (tilaajalle) ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakir-
jojen kautta mitään päätoteuttajan velvoitteita.

Rakennuttajan tavoitteena on, että urakoissa noudatetaan nolla tapaturmaa -
ajattelua. Nolla tapaturmaa -ajattelun visiona on kehittää suomalaisia työpaik-
koja työturvallisuudessa maailman kärkeen ja vaikuttaa siihen, että työpai-
koilla ajatellaan ja toimitaan niin, että tapaturmat ovat vältettävissä.

Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden velvoittavuus
Pääurakoitsijan, aliurakoitsijoiden, itsenäisten työnsuorittajien sekä mahdollis-
ten sivu-urakoitsijoiden (myöhemmin tekstissä termi urakoitsija käsittää edellä
mainitut) on otettava huomioon turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden
sekä turvallisuusasiakirjan tiedot urakkatarjousta laatiessaan sekä suunnitel-
lessaan ja toteuttaessaan urakkaan/hankkeeseen kuuluvia töitä.

Tämä asiakirja sisältää velvoitteita ja menettelytapoja, joita urakoitsijoiden on
noudatettava työssään.

Päätoteuttajan tulee varmistaa, että kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla
työskentelevillä urakoitsijoilla on tiedossaan nämä turvallisuussäännöt ja me-
nettelyohjeet sekä urakan/hankkeen turvallisuusasiakirja liitteineen

Turvallisuussääntöihin ja menettelyohjeisiin liittyvät muut turvallisuusvaatimukset ja -ohjeet
Urakkaan on laadittu turvallisuusasiakirja, jossa on esitetty tietoja ko. kohtee-
seen ja urakkaan/hankkeeseen kuuluvien töiden toteuttamiseen liittyvistä vaa-
roista ja haitoista, jotka urakoitsijoiden on huomioitava suunnitellessaan ura-
kan toteutusta ja laatiessaan työturvallisuutta koskevia suunnitelmia. Turvalli-
suusasiakirja ja tämä Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet -asiakirja ovat
toisiaan täydentäviä asiakirjoja.

Urakoitsijoiden tulee töitä suunnitellessaan ja suorittaessaan ottaa huomioon
kaikki voimassa olevat Liikenneviraston sekä TraFin määräykset ja ohjeet.
Liikenneviraston turvallisuutta koskevat ohjeet on tulostettavissa Liikennevi-
raston www-sivulta https://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo
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Rakennuttajalla on oikeus antaa urakkaa koskevia tarkempia turvallisuusmää-
räyksiä ja -ohjeita myös myöhemmin. Lisäksi rakennuttajalla tai rakennuttajan
nimeämillä edustajilla on oikeus antaa soveltamisohjeita ja tulkintoja Liikenne-
viraston yleisiin määräyksiin ja ohjeisiin liittyvissä asioissa. Päätoteuttajan tu-
lee huolehtia siitä, että tilaajan rakennuttajan roolissa antamat muut turvalli-
suuteen liittyvät vaatimukset ja ohjeet välitetään myös muille urakoitsijoille.

Mikäli päätoteuttaja antaa henkilöstölleen ja aliurakoitsijoilleen tarkempia tur-
vallisuusmääräyksiä ja -ohjeita rakennuttajan antamiin turvallisuusmääräyk-
siin ja -ohjeisiin nähden, ne eivät velvoita rakennuttajaa tai rakennuttajan ni-
meämiä edustajia, ellei asiasta ole erikseen sovittu.

Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden päivittäminen
Hankkeeseen rakennuttajan toimesta nimetty turvallisuuskoordinaattori päivit-
tää turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita sekä turvallisuusasiakirjaa tarvit-
taessa vastaamaan työmaan tilannetta ja olosuhteita sekä mahdollisesti
muuttuvia lakeja, määräyksiä, viranomaisohjeita tmv. Päätoteuttaja on vas-
tuussa omalta osaltaan turvallisuussääntöihin ja menettelyohjeisiin tarvitta-
vien päivitysten tmv. tietojen antamisesta turvallisuuskoordinaattorille. Tehdyt
päivitykset ja täydennykset käsitellään työmaakokousten tmv. yhteydessä.
Päätoteuttajan on välitettävä muuttuneet tiedot muille urakoitsijoille tiedoksi.

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

1  Päätoteuttajan nimeäminen
Päätoteuttaja nimetään urakkasopimusasiakirjoissa. Mikäli nimeämistä ei ole
tehty, vastaa rakennuttaja päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista.

Päätoteuttajan turvallisuustehtävät on määritelty Valtioneuvoston asetuk-
sessa rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009).

2  Aliurakoinnin järjestämisen menettelyt

2.1  Tilaajavastuulain velvoitteet
Päätoteuttaja on velvollinen tarkistamaan aliurakoitsijoidensa tilaajavastuulain
(1233/2006) /2/ mukaisten velvoitteiden hoitamisen.

2.2  Aliurakoitsijoita koskevat turvallisuusvaatimukset
Aliurakoitsijoihin liittyvät ilmoitus- ja hyväksymismenettelyt on esitetty muissa
urakan sopimusasiakirjoissa.

Aliurakoitsijoille asetettavat turvallisuus- ja pätevyysvaatimukset ovat samat
kuin päätoteuttajalla.

Aliurakoitsija on velvollinen ilmoittamaan kaikki tapaturmat päätoteuttajalle ja
pitämään kirjaa tapaturmataajuudesta.
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3  Ennakkoilmoitus
Urakasta ei ole tarvetta tehdä VNa 205/2009 4§:n mukaista ennakkoilmoi-
tusta.

4  Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuushallinnan tavoitteet
Urakassa on noudatettava Liikenneviraston ohjeiden mukaisia turvallisuusjoh-
tamisen menettelyjä ja vaatimuksia.
Rakennuttajan asettamia turvallisuustavoitteita hankkeessa/urakassa ovat:
- rakennustyön aikana ei satu yhtään vakavaa työtapaturmaa
- kolmansille osapuolille ei aiheudu työn aikana onnettomuuksia
- urakan aikana työstä johtuneita rautatieliikenteeseen liittyviä läheltä piti

tapauksia ei ole yhtään

5  Turvallisuussuunnittelu

5.1  Yleistä
Rakennuttajan ja päätoteuttajan edustajat käsittelevät yhdessä turvallisuus-
asiakirjan, turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden tiedot sekä muut ura-
kan turvallisuuden kannalta oleelliset tiedot urakan aloituskokouksessa. Pää-
toteuttajan velvollisuus on huolehtia näiden turvallisuusasioiden tiedottami-
sesta muille yhteisellä rakennustyömaalla toimiville urakoitsijoille.

Ennen töiden aloittamista on suunniteltava eri töiden ja työvaiheiden tekemi-
nen sekä niiden ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti
aiheuttamatta vaaraa urakassa työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä
oleville. Kunkin urakoitsijan on osaltaan huolehdittava, ettei heidän toiminnas-
taan ole vaaraa muille urakan alueella työskenteleville tai ulkopuolisille henki-
löille.

Turvallisuussuunnittelussa ja siihen liittyvissä menettelyissä tulee noudattaa
turvallisuuslainsäädännössä asetettuja vaatimuksia.

Lisäksi turvallisuussuunnittelussa tulee kuhunkin urakkaan hyödyntää sovel-
tuvin osin Liikenneviraston ohjetta palveluntuottajan turvallisuussuunnitelman
laatimisesta ja sisällöstä /3/.

5.2  Työsuojeluorganisaatio
Päätoteuttajan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö ja hänelle varahenkilö huo-
lehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleis-
johdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä,
toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja
järjestyksestä. Rakennuttajalla on oikeus olla hyväksymättä vastuuhenkilöt,
mikäli esitetyt henkilöt eivät täytä tässä vastuunalaisessa tehtävässä edelly-
tettyjä vaatimuksia.

5.3  Työturvallisuutta koskevat ja työmaa-alueen käytön suunnitelmat
Päätoteuttajana toimivan urakoitsijan on laadittava VNa 205/2009 10 §:ssä
tarkoitetut urakan työturvallisuutta koskevat suunnitelmat (yleinen turvalli-
suussuunnitelma, riskikartoituksen perusteella vaarallisiksi todettujen töiden
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suunnitelmat sekä VNa 205/2009 liitteen 2 mukaisten, erityisiä turvallisuus- ja
terveysvaaroja sisältävien, töiden suunnitelmat) ottaen huomioon rakennutta-
jan urakka-asiakirjoissa esitetyt turvallisuusvaatimukset.

Urakoitsijan tulee ottaa turvallisuusseikat huomioon hankkeen suunnitteluvai-
heessa (VNa 205/2009 7 § ja 8 §) laaditun turvallisuusasiakirjan mukaisesti.
Turvallisuussuunnitelman laadinnassa noudatetaan Liikenneviraston ohjetta
Turvallisuussuunnitelmien laadinta.

Urakoitsijan on toimitettava vaaditut turvallisuutta koskevat suunnitelmat ra-
kennuttajalle tiedoksi kaksi (2) viikkoa ennen töiden aloittamista. Rakennutta-
jalla on tällöin oikeus antaa tarkempia ohjeita turvallisuussuunnitelmiin.

Urakoitsijan tulee täydentää ja päivittää laatimiaan suunnitelmia työvaiheiden
tarkentumisen mukaan hankkeen edetessä.

Työturvallisuutta koskevat suunnitelmat on käytävä läpi ko. työhön tai työvai-
heeseen osallistuvien työntekijöiden kanssa. Suunnitelmien läpikäynti toimii
samalla perehdyttämisenä ko. työhön.

Turvallisuussuunnitelma ei ole yleinen selostus esimerkiksi turvallisuusteh-
tävistä (ei työmaaohje), vaan se on urakkakohtainen suunnitelma, jossa kuva-
taan miten ja milloin havaitut turvallisuussuunnittelua edellyttävät asiat ko.
hankkeessa/urakassa hoidetaan.

Turvallisuussuunnitelma muodostaa yhteenvedon, jossa kuvataan ennen
töiden aloittamista periaatteet/ tiedot seuraavista:
- työmaiden osoitteet ja muut yhteystiedot
- työsuojeluorganisaatio
- hankkeessa/urakassa vaadittavat turvallisuuspätevyydet ja niiden seu-

ranta
- toimintatavat ja -ohjeet tapaturma- ja onnettomuustilanteissa, ensiapuval-

miudet
- vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen
- riskienarviointi, täydennetty riskienhallintasuunnitelma
- turvallisuusasiakirjatietojen huomioon ottaminen
- turvallisuussuunnittelua edellyttävät työt ja työvaiheet sekä tieto niihin liit-

tyvistä suunnitelmista
- riskien arvioinnin perusteella vaarallisiksi todetut työt ja työvaiheet
- erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältävät työt ja työvaiheet,

VNa 205/2009 liite 2
- liikennettä haittaavat tai sen turvallisuutta vaarantavat työt ja työvaiheet

sekä näihin liittyvät liikenneturvallisuussuunnitelmat
- järjestelyt liikenteen ja työmaalla työskentelevien turvallisuuden varmista-

miseksi (mm. työskentelyalueiden erottaminen)
- työnaikainen liikenne
- vaaraa aiheuttavat putkistot ja kaapelit tmv. rajoitteet
- pölyn, melun ja tärinän vähentäminen
- henkilönsuojainten käyttötarpeet
- työhygieenisten mittausten menettelyt
- töiden ja työvaiheiden ajoitus ja yhteensovitus
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- toiminnan edellyttämät luvat

6  Toimenpiteet ja menettelyt turvallisuuden varmistamiseksi

6.1  Työntekijöihin liittyvät menettelyt

6.1.1  Perehdyttäminen
Rakennuttajan edellyttämät riskienarvioinnin ja turvallisuuden hallinnan me-
nettelyt käydään yhdessä läpi urakan aloituskokouksessa, ja samalla varmis-
tetaan, että ne tulevat huomioitua työn aikana. Lisäksi hankkeen edetessä
rakennuttaja tiedottaa päätoteuttajaa muuttuneista ohjeista ja määräyksistä
työmaakokousten tai erillisten turvallisuuspalaverien yhteydessä.

Päätoteuttajan tehtävänä on huolehtia perehdyttämällä ja opastamalla, että
kaikilla urakan työntekijöillä tai sen alueella (yhteisellä rakennustyö-
maalla) toimivilla urakoitsijoilla on riittävät tiedot turvallisesta työskente-
lystä ja siitä, että he tuntevat kyseisen työkohteen vaara- ja haittatekijät sekä
niistä aiheutuvien riskien poistamiseen/pienentämiseen tarvittavat toimenpi-
teet. Päätoteuttaja vastaa siitä, että ennen töiden aloittamista jokaisella ura-
koitsijalla on nimettynä pätevä vastuunalainen henkilö, joka huolehtii osaltaan
urakoitsijoiden turvallisuustehtävistä ja töiden turvallisesta toteuttamisesta.

Jokainen urakoitsija vastaa osaltaan omien työntekijöidensä ja aliurakoitsi-
joidensa perehdyttämisestä työtehtäviin. Annettu perehdyttäminen on doku-
mentoitava. Kaikki perehdyttämistiedot tulee säilyttää ja toimittaa rakennutta-
jalle tai rakennuttajan nimeämille edustajille pyydettäessä. Lisäksi jokaisen
urakoitsijan tulee huolehtia turvallisuusmääräyksistä ja -ohjeista tiedottami-
sesta edelleen omille työntekijöilleen ja valvoa osaltaan niiden noudattamista.

Urakoitsija on velvollinen perehdyttämään työntekijänsä huoltokannassa ole-
vien hissien ja asennuskohteiden vaara- ja riskitekijöihin ennen työn aloitta-
mista.

Urakoitsija on velvollinen tarkistamaan huoltokohteiden huolto-ohjeiden ja pii-
rustusten ajantasaisuuden ja oikeellisuuden ennen työn aloittamista.

Huollettavien ja kunnossapidettävien koneiden ja laitteiden käyttö- ja turvalli-
suusohjeiden tulee olla myös työntekijöiden saatavilla. Kopiot näistä käyttö- ja
turvallisuusohjeista on toimitettava pyydettäessä rakennuttajalle.

6.1.2  Turvallisuuspätevyydet ja -koulutus
Kaikkien hankkeessa/urakassa toimivien urakoitsijoiden työntekijöillä tulee
olla työn ja Liikenneviraston edellyttämät turvallisuuspätevyydet. Lisätietoa
Liikenneviraston turvallisuuspätevyysvaatimuksista löytyy Liikenneviraston
www-sivuilta https://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo

Tässä hankkeessa/urakassa edellytetyt turvallisuuspätevyydet ovat:
- Tulityökortti (tulityötä tekevät työntekijät)
- Työturvallisuuskortti

Työmaa-alue on varustettava sammuttimella ja ensiapupisteellä.
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Muussa Euroopan Unionin jäsenvaltiossa suoritettujen vastaavien koulutus-
ten hyväksymisestä päätetään tapauskohtaisesti erikseen.

Jokainen urakoitsija vastaa käyttämänsä työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta
turvallisuus- ja tehtäväpätevyyksien toteutumisesta ja riittävien turvallisuusoh-
jeiden antamisesta. Päätoteuttajan on osaltaan valvottava yhteisellä raken-
nustyömaalla työskentelevien urakoitsijoiden sekä heidän työntekijöidensä
pätevyysvaatimusten täyttymistä.

Tarvittaessa rakennuttajalla on oikeus järjestää urakoitsijoille turvallisuuskou-
lutusta. Lisäksi rakennuttajalla on oikeus antaa lisävaatimuksia turvallisuus- ja
tehtäväpätevyyksiin liittyen.

Rakennuttajalla on myös oikeus vaatia päätoteuttajan järjestämään turvalli-
suuskoulutusta, mikäli työkohteessa on ollut turvallisuuden kannalta merkittä-
viä puutteita tai on sattunut tapaturmia, liikenneonnettomuuksia tai vakavia
vaaratilanteita. Päätoteuttaja vastaa tämän turvallisuuskoulutuksen järjestely-
kustannuksista.

6.1.3  Henkilöluettelo ja henkilötunnisteet
Pääurakoitsija on velvollinen pitämään ajan tasalla olevaa henkilöluetteloa
veronumerotietoineen myös alihankkijoiden työntekijöiden osalta.

Luetteloon merkitään mm.:
- työpätevyydet sekä niiden voimassaoloajat
- työterveyskortti: Toimittajan on osana työterveyshuollon järjestämis- ja

toteuttamisvelvollisuutta huolehdittava siitä, että huolto- ja kunnossapi-
totyötä tekevällä työntekijällä on oma henkilökohtainen työterveys-
kortti. Toimittajan velvoitteena on varmistaa työterveyskorttivelvoitteen
toteutuminen myös sen alihankkijoiden osalta.

- tiedot henkilöiden ensiapukoulutuksesta
- tieto siitä milloin henkilölle on annettu työmaahan perehdyttäminen
- vastaavat tiedot alihankkijoittain näiden henkilöstöstä.

Henkilöluettelo kaikkine tietoineen on toimitettava rakennuttajalle pyydettä-
essä.

Työntekijöillä pitää olla mukanaan työkohteessa mukanaan kuvallinen henki-
lötunniste, josta käy ilmi työntekijän nimi, veronumero, työnantajan nimi ja Y-
tunnus.

6.1.4  Kulunvalvonta
Päätoteuttaja on velvollinen huolehtimaan, että rakennuskohteen ovet pide-
tään lukittuina ja avaimia ei joudu asiattomien henkilöiden haltuun.

Päihteiden nauttiminen työaikana ja niiden vaikutuksen alaisena työskentele-
minen tai työkohteeseen saapuminen on ehdottomasti kielletty. Päätoteuttaja
vastaa siitä, että päihteiden (alkoholi, huumeet) vaikutuksen alainen henkilö
poistetaan työmaalta välittömästi.
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6.1.5  Henkilösuojainten ja varoitusvaatetuksen käyttö
Päätoteuttajan tulee varmistaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia
työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja työsuojelumääräyksiä. Vas-
tuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien osalta ympäris-
tön suojelun huomioonottamisen.

Hankkeessa toteutettavat työt on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu vaa-
raa työmaalla työskenteleville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi
välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoi-
menpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden
käyttöön henkilönsuojaimet /6/. Työhön liittyvät olosuhteet on myös huomioi-
tava työntekijöiden suojauksessa ja työhön soveltuvan vaatetuksen valin-
nassa.

Työmaalla on aina käytettävä CE-hyväksyttyjä henkilökohtaisia turvavarus-
teita. Työmaalla on aina käytettävä suojakypärää, varoitusvaatetusta ja turva-
jalkineita sekä tarvittaessa silmäsuojaimia. Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien
henkilönsuojainten, mm. hengityssuojainten valinnan ja käytön tulee perustua
urakoitsijan suorittamaan vaaranarviointiin.

Henkilökohtaisten suojainten käytöstä kieltäytyminen johtaa henkilön poista-
miseen työmaalta.

Työmaan vierailijoiden tulee aina käyttää kypärää ja varoitusliiviä sekä mah-
dollisuuksien mukaan turvajalkineita. Mikäli vierailijat eivät käytä turvajalki-
neita, tulee turvallisuus varmistaa kulkureittien valinnalla.

6.2  Käytettävät koneet ja laitteet

Käytettävät piikkaus ja porakoneet on varustettava riittävällä pölynpoistolla.

6.3  Kemikaalien käyttö
Päätoteuttaja vastaa, että kemikaaliluettelo ja kemikaalien käyttöturvallisuus-
tiedotteet ovat työmaalla työntekijöiden ja rakennuttajan nimeämien edusta-
jien nähtävillä. Pyydettäessä ne on toimitettava rakennuttajalle tai rakennutta-
jan nimeämälle edustajalle.

Maalien, öljyjen, polttonesteiden, bitumiliuosten ja liuottimien käsittelyssä on
noudatettava huolellisuutta. Polttonesteet ja muut kemikaalit on säilytettävä
tiiviissä astioissa. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kiel-
letty.

Päätoteuttajan tulee laatia suunnitelmat vahinkotapausten varalle.

6.4  Työskentelyalueet
Rautatien läheisyydessä työskentelyyn liittyen työkohteen merkintä ja suo-
jaukset sekä työskentelyetäisyydet on esitetty Radanpidon turvallisuusoh-
jeissa (TURO) /4/.
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Urakkaan kuuluvat työt tehdään pääosin ulkona.

6.5  Työnaikaiset liikenteenjärjestelyt ja liikenneturvallisuus

Ei koske tätä urakkaa.

6.6  Työmaan siisteys ja järjestys
Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työmaa-alueen siisteydestä.  Kaikki
rakennustöissä syntyvä jäte on poistettava työkohteesta töiden valmistuttua.

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii töissään, työkohteissaan ja työti-
loissaan osaltaan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä sekä turvallisuudesta
sekä laatii ohjeet siisteyden ja järjestyksen ylläpidosta.

6.7  Töiden ajoittaminen
Urakoitsija laatii töiden aikataulun urakkaohjelman mukaisesti.

6.8  Työhygieenisiä mittauksia koskevat menettelyt
Urakoitsija on velvollinen tekemään MVR mittauksia ja toimittamaan niistä tie-
dot tilaajalle seurantakokouksissa.

Melua aiheuttavat työt on ajoitettava siten, että ne eivät aiheuta häiriötä ym-
päristön asukkaille ja liikennepaikoilla liikkuville matkustajille.

6.9  Menettelyt varottavien laitteiden ja rakenteiden lähellä työskentelyyn
Varottavat laitteet ja rakenteet sekä menettelyitä niiden lähellä työskentelyyn
on esitetty urakkaan laaditussa turvallisuusasiakirjassa.

6.10  Varautuminen ja toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteita varten

Urakoitsija on velvollinen turvallisuussuunnitelmassaan selvittämään työmaan
pelastusreitit sekä toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteiden varalle.
Työkohteen katuosoitetiedot on päivitettävä turvallisuussuunnitelmaan.

Urakoitsija on velvollinen työntekijöiden perehdytyksessä huolehtimaan siitä,
että työntekijät ovat selvillä huoltokohteiden poistumistiereiteistä. Hätäpoistu-
mistiereitti johtaa raiteiden väliselle alueelle ja junaliikenteen aiheuttamat vaa-
ratekijät on selvitettävä työntekijöille perehdytyksen yhteydessä.

6.11  Käyttö- ja huolto-ohjeet
Urakoitsija on velvollinen päivittämään rakennettavassa kohteessa teke-
mänsä lisäykset ja muutokset käyttöpiirustuksiin.
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7  Erityisiä työmenetelmiä koskevat ohjeet

7.1  Työmaan putoamissuojausten järjestäminen
Päätoteuttaja huolehtii, että riittävät putoamissuojauksia koskevat suunnitel-
mat laaditaan. Mikäli putoamisvaaran torjuminen teknisellä keinolla, esim.
suojakaiteilla, ei ole mahdollista, tulee korkealla työskenneltäessä käyttää tur-
vavaljaita.

Tarvittaessa tulee työalue eristää suoja-aidalla.

7.2  Telineet ja työvälineet sekä niiden yhteiskäyttö
Päätoteuttaja vastaa, että työ- ja suojalaitteet toteutetaan työmaalla raken-
nustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

7.3  Nostotyöt
Nostotöiden turvallinen suorittaminen edellyttää aina nostotyön suunnittelua.
Päätoteuttaja huolehtii, että vaikeista ja vaarallisista nostotöistä laaditaan eril-
liset nostotyösuunnitelmat.

Nostotyöhön tulee käyttää tarkoitukseensa soveltuvaa nostolaitetta ja riittäviä
nostoapuvälineitä. Lisäksi on huolehdittava, että nostoalustan kantavuus nos-
tolaitteen alla on riittävä ja että nostolaite on tuettu luotettavasti kaatumisen
estämiseksi.

Urakoitsijan on varmistettava, että nostotyöhön osallistuvat henkilöt tuntevat
nostoon liittyvät vaarat ja nostotyön oikean suorittamistavan.

7.4  Sähkötyöt ja sähkötapaturmavaaran torjuminen
Kaikkien sähköasennusten on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset. Jän-
nitteellisiksi kytketyt laitteistot tai laitteiston osat on merkittävä ja niihin on
asennettava kosketussuojaukset.

Työn suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava, että työvälineen tai lait-
teen käynnistyminen ei saa olla mahdollista muutoin kuin käyttämällä tietoi-
sesti siihen tarkoitukseen varattua hallintalaitetta.

Sähköratarakenteita on varottava työskenneltäessä rautatien läheisyydessä.
Sähköistetyllä rataosalla tulee noudattaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin
antamia sähköratamääräyksiä ja Liikenneviraston sähköturvallisuusohjeita,
jotka löytyvät Liikenneviraston www-sivuilta: https://www.liikennevirasto.fi/pal-
veluntuottajat/ohjeluettelo

7.5  Paloturvallisuus ja tulityöt
Kohteessa ei tehdä tulitöitä.
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7.6  Melu, tärinä ja pöly
Kohteiden osalta työssä syntyvän pölyn leviämistä ehkäistään mm. kohtee-
seen soveltuvalla pölynsidontamenettelyllä, ympäristöön kulkeutuneen pölyn
ja lian nopealla poistamisella.

Terveydelle tai ympäristölle vaaraa aiheuttavista pölyävistä töistä on laadit-
tava kirjallinen pölyntorjuntasuunnitelma.

Työhygieenisiä mittauksia koskevat vaatimukset ja ohjeet on esitetty turvalli-
suussääntöjen ja menettely-ohjeiden luvussa 6.8. Työhygieenisiä mittauksia
koskevat menettelyt.

8  Keskeiset yhteensovittamisen ja yhteistoiminnan menettelyt

8.1  Turvallisuusasioihin liittyvä tiedonkulku ja tiedottaminen
Turvallisuusasioihin liittyvät tiedonkulun ja tiedottamisen menettelyt on ku-
vattu tämän asiakirjan muissa kohdissa kunkin asiakokonaisuuden yhtey-
dessä.

8.2  Turvallisuusasioiden käsittely kokouksissa
Ajankohtaiset turvallisuus- ja riskienhallinta-asiat käsitellään urakan seuranta-
kokouksissa omana kohtanaan ”Turvallisuus ja riskienhallinta”.

8.3  Muut yhteistoimintamenettelyt
Jos kunnossapitotöitä tehdään jonkun toisen päätoteuttajan rakennustyömaa-
alueen tai muun vastaavan työkohteen sisällä, on tällä alueella noudatettava
tämän alueen päätoteuttajan antamia turvallisuusjohtamiseen liittyviä ohjeita
ja menettelyjä.

Tilaaja voi teettää urakkaan liittyvissä työkohteissa ja niiden läheisyydessä
muita kunnossapitoon liittyviä tehtäviä tai radanpitoon liittyviä rakentamisura-
koita, joiden yhteensovittamisen turvallisuuden kannalta urakan töihin tapah-
tuu yhteistyössä Tilaajan edustajien kanssa.

9  Turvallisuusseuranta ja -tarkastukset

9.1  Yleistä
Päätoteuttajan on huolehdittava jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja -val-
vonnasta niin, että mm. työmenetelmien, työympäristön, liikennejärjestelyjen,
työkoneiden ja -laitteiden turvallisuus voidaan varmistaa koko urakan ajan.
Turvallisuusasiat käsitellään hanketta koskevissa kokouksissa luvussa 8.2.
kuvatulla tavalla sekä dokumentoidaan.

Jokainen urakoitsija vastaa käyttämiensä koneiden ja laitteiden, materiaalien,
kemikaalien sekä työmenetelmien turvallisuudesta ja laillisuudesta. Urakoitsi-
joiden on informoitava teettämänsä työn aiheuttamista vaaroista ja tarpeelli-
sista turvatoimista muita osapuolia. Informaatio ja tarpeellisista menettelyta-
voista sopiminen tulee tapahtua hyvissä ajoin ennen sellaisten töiden aloitta-
mista, joissa koneista, aineista tai työmenetelmistä saattaa aiheutua vaaraa.
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Kukin työmaan henkilöistä vastaa työturvallisuusasioiden havainnoinnista
(yleinen huolehtimisvelvoite). Välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet on korjat-
tava heti ja niistä on tiedotettava työsuojelusta vastaavia. Jos puute ei ole sel-
lainen, että sitä ei voida välittömästi poistaa, huolto- ja kunnossapitotyöt on
keskeytettävä ja huollon kohteena oleva laite otettava pois käytöstä. Asiasta
tulee tiedottaa työsuojelusta vastaavia ja rakennuttajan edustajia. Työnjohto
vastaa, että kaikki työsuojeluun liittyvät puutteet poistetaan ja korjataan viivy-
tyksettä.

9.2  Työnantajia velvoittavat riskikartoitukset
Päätoteuttajan tulee huolehtia työnantajia velvoittavien riskikartoitusten teke-
misestä sekä päivittää ja täydentää riskienhallintasuunnitelmaa (uusien
vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen, riskien uudelleen arviointi ja toimen-
piteiden suunnittelu) hankkeen aikana.

9.3  Turvallisuusdokumenttien ylläpito
Päätoteuttajan tulee ylläpitää työturvallisuusmääräysten mukaisia tiedostoja
urakkaan liittyvistä turvallisuusdokumenteista, mm. vaarallisten töiden turvalli-
suussuunnitelmista, tarkastuksista, kokouksista ja perehdyttämisistä. Raken-
nuttajalla ja rakennuttajan nimeämillä edustajilla on oikeus saada nähtäväk-
seen ja tarkistaa päätoteuttajan laatimat työturvallisuutta koskevat suunnitel-
mat sekä esittää niihin liittyviä muutosvaatimuksia. Muutosvaatimukset tode-
taan yhteisesti esim. työmaakokouksissa ja asiasta tehdään merkintä työmaa-
kokouksen pöytäkirjaan.

9.4  Turvallisuusseurannan menettelyt
Kaikista työtapaturmista tulee pitää kirjaa ja sattuneet työtapaturmat tulee ra-
portoida Tilaajalle.

Kaikista junaturvallisuuteen liittyvistä poikkeamista ja vaaratilanteista on teh-
tävä Tilaajalle poikkeamailmoitus. Jokainen (ml. aliurakoitsijat) työntekijä on
velvollinen ilmoittamaan havaitsemastaan vaaratilanteesta.

Tilaaja edellyttää, että päätoteuttaja seuraa ja käsittelee urakkaan liittyviä tur-
vallisuuspoikkeamia sekä työtapaturmia ja työntekijöihin kohdistuneita vaara-
tilanteita. Näiden ilmoittamisessa, kirjaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan
Tilaajan turvallisuusohjetta [Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely
rautatietoiminnoissa, Liikenneviraston ohje 4257/065/2011] sekä sen liitteitä,
joiden viimeisimmät versiot löytyvät tilaajan internet-sivuilta:
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/urakoitsijat_suunnittelijat/vaylanpi-
don_ohjeet/liikenne_tyomaalla/ratatyomaat.

9.5  Lakisääteiset tarkastukset
Päätoteuttajan tulee huolehtia lakisääteisten tarkastusten suorittamisesta.

Päätoteuttajan on varmistettava, että:
- kaikki säädöksissä vaaditut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti
- tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito
- tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat
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- tarkastuksissa havaitut työturvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan
välittömästi

- muille puutteille annetaan määräaika korjausten tekoon ja nimetään siitä
vastaava henkilö.

9.6  Turvallisuuspoikkeamat ja tapaturmataajuus
Urakoitsijan tulee informoida turvallisuuskoordinaattoria välittömästi vakavista
työtapaturmista sekä juna-, tie- ja vesiliikenteelle aiheutuneista vaaratilan-
teista ja vahingoista.

Jokaisen urakoitsijan on dokumentoitava hankkeella sattuneet työtapaturmat,
"läheltä piti" -tapaukset vaaratilanteina sekä liikenne- ja ympäristövahingot.
Dokumentointiin käytetään Liikenneviraston verkkosivuilta saatavaa Turvalli-
suuspoikkeamaseurantalomaketta. Päätoteuttaja kokoaa tiedot ja toimittaa
ne keskitetysti ohjeistuksen mukaan hankkeen turvallisuuskoordinaattorille.
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/turvallisuuspoikkeamat_kirjaamis-
ohje_2015_web.pdf

9.7  Rakennuttajan valvonta
Turvallisuuskoordinaattorilla ja rakennuttajan nimeämillä edustajilla kuten ura-
kan valvojalla on oikeus, milloin tahansa tehdä turvallisuuteen liittyviä tarkas-
tuksia ja pitää katselmuksia niissä urakan työkohteissa, joissa tehdään urak-
kaan kuuluvia töitä.

Rakennuttajan nimeämällä edustajalla on oikeus asettaa määräaika ja sank-
tiot juna- sekä työturvallisuutta vaarantavien laiminlyöntien korjaamiseksi. Jos
laiminlyöntiä ei korjata annetussa määräajassa, rakennuttaja voi keskeyttää
työt ja antaa asian työsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi.

Rakennuttajan edustajan tai liikenteen valvojan (poliisin lisäksi muita liiken-
teenvalvojia ovat esim. tulli- ja rajaviranomaiset) esille tuoma liikenneturvalli-
suutta vaarantava puute on korjattava välittömästi, samoin puute, joka voi ai-
heuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa muille työkohteen vaikutuspiirissä oleville
osapuolille.

Liikenteenjärjestelytehtävien ja turvallisuusvelvoitteiden tai ympäristövaati-
musten laiminlyöntien seuraamukset on esitetty urakkasopimuksessa.
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