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1  Sopijapuolet 

Allekirjoittaneet Liikennevirasto tilaajana ja <Yritys> toimittajana ovat solmineet seu-
raavan sopimuksen "Kimolan kanavan siltojen rakennussuunnittelu". 

2  Tehtävä 

Tämä konsulttisopimus sisältää rakennussuunnitelman laatimisen Kimolan kanavan 
siltojen rakennussuunnittelu -hankkeesta ja rakentamistyön aikaisen suunnittelupal-
velun tämän sopimuksen kohdassa 3 mainittujen asiakirjojen mukaisesti. 
 
Yksityiskohtaisemmin suoritettava palvelu ja sen sisältö on esitetty tehtävänmäärityk-
sessä 21.2.2017. 

3  Sopimusasiakirjat ja liitteet 

Sopijapuolet noudattavat seuraavia sopimusasiakirjoja seuraavassa pätevyysjärjes-
tyksessä: 
 
1 Suunnittelupalvelun sopimus pvm:ltä <Pvm> 
2 Tarjouspyyntö, joka sisältää: 

a) Mahdollinen lisäkirje 2, pvm:ltä <Pvm> ja sen liitteet 
b) Mahdollinen lisäkirje 1, pvm:ltä <Pvm> ja sen liitteet 

1 <Kirjoita tähän> 
2 <Kirjoita tähän> 

c) Tarjouspyyntökirje pvm:ltä <Pvm> ja sen liitteet 
3 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 
4 Tarjous, <Kirjoita tähän> tarjous ja sen liitteet 

A. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat selvitykset lomake <Pvm>  
B. Tarjouksen laatuosan sisältöluettelo -lomake ja sen liitteet <Pvm> 

B.1 Henkilöluettelo <Pvm> 
B.2 Referenssiluettelot <Pvm> 
B.3 Projektisuunnitelma <Pvm> 

C. Tarjouksen hintaosa -lomake sen liitteet <Pvm> 
C.1 Rakennussuunnittelun kustannusten erittely <Pvm> 
 
 

4  Tilaajan luovuttamat tiedot  
 

Kaikki lähtötiedot on toimitettu tarjouspyynnön liitteenä olevassa tiesuunnitelma ai-
neistossa. 
 

5  Sopimuksen aikamääräykset 
 

Konsultin tulee huomioida aikataulussaan, että tilaajalle varataan vähintään kahden 
(2) viikon mittainen tarkastusaika esikopiokansioiden kokonaisuuden tarkastukseen. 
Tarkastuksen osalta konsultti voi esittää tarjouksessaan vaiheittaisen aikataulun. 
 
Tilaaja ei ota suunnitelmia tarkastukseen, jos suunnitelmalle ei ole tehty itselle luovu-
tusta. Sen osalta tulee toimittaa tilaajalle konsultin allekirjoittamat dokumentit ennen 
kuin esikopiokansiot toimitetaan tilaajalle. 
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5.1  Yleistä 

Aikataulu, jossa esitetään suunnittelutyön välitavoitteet ja välitavoitteisiin liittyvien töi-
den kumulatiiviset kustannukset on hyväksytty sopimuskatselmuksessa.  

5.2  Työn aloittaminen 

Suunnittelutyön saa aloittaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 

5.3  Välitavoitteet 

Taipaleen sillan osalta tulee 1.6.2017 mennessä olla tehtynä alustava yleissuunnitel-
matasoinen vaihtoehtotarkastelu sillan lopullisesta paikasta ja eri rakennevaihtoeh-
doista. Vaihtoehtotarkastelun tulee sisältää tarkastelu 2-3 eri vaihtoehdosta.  

5.4  Töiden valmistuminen 

Tässä toimeksiannossa laadittava rakennussuunnitelma tulee olla valmis ja hyväksy-
tysti luovutettu tilaajalle viimeistään 17.11.2017. 

6  Veloitusperusteet 

6.1  Palkkio 
 

A. Suunnittelutyön osalta 
 
 
Palkkiomuotona on tavoitepalkkio (KSE 2013 kohta 5.2.5). Tavoitepalkkion määrä 
ilman arvonlisäveroa on <Kirjoita tähän> euroa.  
 
Tavoitepalkkion laskutusperusteena käytetään aikapalkkiota henkilöryhmittäin 
(KSE 2013 kohta 5.2.3). Tuntihintoina käytetään tarjouksen liitteen C.1 mukaisia 
SKOL -luokan mukaisia tuntihintoja. 
 
Henkilöryhmittäiset aikaveloitushinnat ilman arvonlisäveroa ovat:  
- 01 <Kirjoita tähän> euroa,  
- 02 <Kirjoita tähän> euroa, jne. 
 
 
Henkilöiden sijoittuminen henkilöryhmiin on tarjouksen mukainen. 
 
Jos tavoitepalkkio alitetaan, konsultti on oikeutettu saamaan hyvitystä 50 % alitukses-
ta. Jos tavoitepalkkio ylitetään, ylittävältä osuudelta laskutetaan 50 % palkkiosta las-
kutuksen enimmäismäärään asti. Laskutuksen enimmäismäärä on 1,1 x tavoitepalk-
kio. Tavoitepalkkiota ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta. Mikäli työn yhteydessä 
todetaan jokin sopimuksen mukainen tehtävänosa tarpeettomaksi, tarkistetaan tavoi-
tepalkkiota tältä osin. 
 
Mahdolliset lisä- ja muutostyöt käsitellään erillään tavoitepalkkiosta käyttäen palkkio-
muotona aikapalkkiota henkilöryhmittäin ja edellä esitettyjä tuntiveloitushintoja. Kon-
sultin tulee sopia Tilaajan kanssa muutos- ja lisätöiden yhteydessä ko. töiden vaiku-
tus tehtävän aikatauluun. 
 
B. Rakennustyön aikainen työmaapalvelu 
 



 
Suunnittelupalvelun sopimus 5 (10) 
Kimolan kanavan siltojen rakennussuunnittelu 
<Sopimusnro> LIVI/1425/02.01.00/2017 

 

 

 

 
Rakennustyön aikaisen työmaapalvelun osalta palkkiomuotona on KSE 2013 5.2.3 
mukainen aikapalkkio henkilöryhmittäin. Tuntihintoina käytetään samoja SKOL -
luokan mukaisia tuntihintoja kuin kohdassa "A. Suunnittelutyön osalta" on mainittu. 
 
Työmaapalvelu kestää alustavan arvion mukaan 1.3.2018 - 1.10.2018.  
 
Työmaapalvelun käynnistämisestä ja lopullisesta tilaamisesta päätetään 31.12.2017 
mennessä. Työ tilataan erillisellä tilauskirjeellä. 

6.2  Erityiset korvaukset 
 

Tehtävästä ei saa veloittaa erikseen erityisiä korvauksia (KSE 2013 kohta 5.4). Ta-
vanomaisten suunnittelu- ja toimistosovellusten käyttö sisältyy palkkioon. 

6.3  Kulut 

Konsultti saa veloittaa kopiointi-, painatus- ja materiaali- ym. kulut KSE 2013 koh-
dan 5.5.1 mukaisesti.  
 
Arvio suunnitteluvaiheen kulujen määrästä on <Kirjoita tähän> euroa (liite C.1 
kohta KSE 5.5). Tätä arviota ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta. 

6.4  Matkakustannusten ja matka-ajan korvaukset 
 

Suunnitteluvaiheen matkakustannukset 
 
Matkakustannusten korvaaminen tapahtuu KSE 2013 kohtien 5.6.1 ja 5.6.2 mukaan. 
Matkakustannusten veloituksessa noudatetaan voimassa olevaa Valtion matkustus-
sääntöä.  
 
Matkustamiseen käytetty aika korvataan KSE 2013 kohdan 5.6.3 mukaan 60 %:sti. 
 
Arvio suunnitteluvaiheen matkakustannusten määrästä on <Kirjoita tähän> eu-
roa (liite C.1 KSE 2013 kohta 5.6). Tätä arviota ei saa ylittää ilman tilaajan suostu-
musta. 
 
Arvio sisältää 5 kokouskäyntiä Lappeenrannassa (liite C.1). Tätä arviota ei saa ylittää 
ilman tilaajan suostumusta. 
 
Rakennustyön aikaisen suunnittelupalvelun matkakustannukset 
 
Matkakustannusten korvaaminen tapahtuu KSE 2013 kohtien 5.6.1 ja 5.6.2 mukaan. 
Matkakustannusten veloituksessa noudatetaan voimassa olevaa Valtion matkustus-
sääntöä. 
 
Matkustamiseen käytetty aika korvataan KSE 2013 kohdan 5.6.3 mukaan 60 %:sti. 
 

6.5  Veloitusperusteiden tarkistaminen  
 

Veloitusperusteita ei tarkisteta muutoin kuin mahdollisen työmaapalvelun aikana ai-
kavälillä 1.3.2018–31.10.2018 aikana.  
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Veloitusperusteita tarkistetaan KSE 2013 kohdassa 5.7.1 mainittujen kustannusten 
osalta toimittajan esityksestä yhden vuoden välein sopimuksen alkamisajankohdasta 
lukien. Veloitusperusteiden tarkistuksessa huomioidaan tarjousajankohdan jälkeen 
tapahtuneet muutokset KSE 2013 kohdassa 5.7.1 mainituissa kustannuksissa. Toi-
mittajan on toimitettava perustelut veloitusperusteiden tarkistamisesta kirjallisesti ti-
laajalle. Veloitusperusteiden tarkistus astuu voimaan tarkistusajankohdasta lähtien.  
 
Toimeksiannoissa, joissa palkkiomuotona on kokonaishinta, kokonaispalkkio, yksik-
köpalkkio, aikapalkkio konsultin kustannusten mukaan tai tavoitepalkkio, veloituspe-
rusteiden tarkistukset eivät koske jo sovittujen toimeksiantojen veloitushintoja.  

6.6  Kokonaisveloitus ja laskutusmenettely 

Suunnittelutyön palkkio laskutetaan kuukausittain työn etenemisen mukaan. Lasku-
tuksessa on eroteltava tavoitepalkkioon sisältyvä osa sekä mahdolliset lisä- ja muu-
tostyöt. 
 
Suunnittelusopimuksen mukainen kokonaislaskutuksen määrä on yhteensä 
<Kirjoita tähän> euroa. 
  
Laskutuksen kokonaismäärästä tulee raportoida tilaajaan kuukausittain. 
 
Tilaaja maksaa tehtävän loppulaskun (10 % suunnittelutehtävän tavoitepalkkiosta) 
sen jälkeen, kun loppukokous on pidetty, konsultti on luovuttanut tilaajalle hankekoh-
taisen arkistointimateriaalin, suunnittelutehtävän arkistointikortin sekä muun tehtävän 
määrittelyssä esitetyn aineiston. 
 
Sekä suunnitteluvaiheen että työmaapalvelun viimeisissä maksuerissä tulee ottaa 
huomioon kohdan 7 Bonukset ja sanktiot vaikutus maksuerään. 
 
Maksuehto 21 vrk. 

6.7  Maksuyhteystiedot 

Laskut on toimitettava tilaajalle verkkolaskuina. 
 
Laskun vastaanottajaksi merkitään: 
Liikennevirasto/Projektien toteutus 
 
Verkkolaskutusosoite: 
OVT-tunnus: <Kirjoita tähän> 
 
Verkkolaskuoperaattorin OpusCapita Group Oy:n välittäjätunnus: 003710948874 
information.fi@itella.com, puh. 020 452 9348 
 
Y-tunnus: 1010547-1 
ALV-tunnus: FI10105471 
 
Laskun viitetiedot ovat: 
Työn nimi: Kimolan kanavan siltojen rakennussuunnittelu 
 
Tilaus/Sopimusnumero: <Sopimusnro> / Maksueränumero: <Kirjoita tähän> 
Käsittelijä: Johanna Seppälä  
 

mailto:information.fi@itella.com
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Maksuyhteystietojen muuttuminen on saatettava toisen osapuolen tietoon oman or-
ganisaation virallisella kirjeellä ja lisäksi vahvistettava tavalla, jossa tiedonantaja voi-
daan varmistaa oikeaksi. 

7  Viivästyssakot, sanktiot ja bonukset 
 

7.1  Toimeksiannon ja välitavoitteiden viivästyssakot 

Toimeksiannon valmistumisen viivästyssakko 
 
Viivästyssakko on KSE 2013 kohdasta 7.4 poiketen 0,4 % palkkion kokonaismääräs-
tä jokaiselta työpäivältä, minkä suunnitelman luovuttaminen tai työn valmistuminen 
viivästyy sovitusta valmistumisajasta. Viivästyssakkoa peritään kuitenkin enintään 
50 työpäivältä. 
 

7.2  Sanktiot sopimuksen vastaisesta toiminnasta 
 

Toimeksiantoon liittyvä laadun ja raportoinnin seuranta pohjautuu konsultin tarjouk-
sen yhteydessä laatimaan alustavaan projektisuunnitelmaan, jota hankkeen alkuvai-
heessa tarkennetaan ennen varsinaisen työn aloittamista (luvattu laatu). Konsultin tu-
lee toimia suunnittelutehtävässään hankekohtaisen laatusuunnitelman mukaisesti ja 
dokumentoida laadunvarmistukseen liittyvät asiakirjat. 
 
Tarjouksessa esitettyjen projektiin osallistuvien avainhenkilöiden vaihtaminen kesken 
suunnittelutyön edellyttää tilaajan suostumusta ja konsultin esittämiä selkeitä peruste-
luja. Uuden tehtävään esitettävän henkilön on oltava pätevyydeltään ja kokemuksel-
taan vähintään vaihdettavan henkilön tasoinen.  
 
Tilaaja antaa suostumuksensa henkilön vaihtamiseen tilanteessa, jossa nimetty hen-
kilö ei ole enää toimittajan palveluksessa tai henkilövaihdoksen ei muusta syystä voi-
da katsoa johtuvan toimittajasta.   
 
 
Laatusuunnitelman sanktiot määräytyvät seuraavasti: 
 
Taulukko 1: Sopimuksen vastaiseen toimintaan liittyvät sanktiot. 

Sakon perusteena oleva poikkeama 1. kerta Lisäkerrat 

1. Tilaajan ja konsultin yhteistyössä sopiman 
laatusuunnitelman vastainen toiminta mm: 
- tilaajalle tehtävän laaturaportoinnin laimin-

lyönti (muistiot) 
- itselle luovutuksen laiminlyönti (muistio ja 

mahdollisia luovutuksessa havaittuja puut-
teita ei ole korjattu). 

kirjallinen muistu-
tus 

2 000 euroa 

- tarjouksessa esitetyn avainhenkilön vaihto 
ilman tilaajan suostumusta 

10 000 euroa 
vaihdettua avain-

henkilöä kohti 

kuten 1. 
kerta 
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Sakon perusteena oleva poikkeama 1. kerta Lisäkerrat 

- tarjouksessa tehtävään esitetyn avainhen-
kilön osallistuminen työhön jää huomatta-
vasti alle tarjouksessa ilmoitetun määrän 
eikä asiasta ole sovittu tilaajan kanssa  
 
- alitus yli 30 % 

 

 
 
 

 5000 euroa 
  
 
 

kuten 1. 
kerta 

 
Konsultin työn laatupoikkeamasta voidaan lisäksi määrätä seuraavat sanktiot: 
- edellä esitetyn taulukon mukaisesti kirjallinen muistutus ja sakko  
- konsultin edustajan vaihto  
- sopimuksen purku. 
 
Kirjallinen muistutus kirjataan kokouspöytäkirjaan (hankeryhmän kokous tai muu ko-
kous, jossa käsitellään työn laatuun liittyviä asioita) ja käsitellään erillisessä sopimus-
kokouksessa. 
 
Konsultin edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli pöytäkirjaan on kirjattu viisi 
yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen 6 kk:n sisällä. Vaihto ei 
ole automaattinen, vaan tilaajan harkinnanvarainen oikeus. Mikäli tilaaja sitä vaatii, on 
konsultin vaihdettava palvelusta vastaava projektipäällikkö. 
 
Sopimuksen purkaminen on äärimmäinen keino sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki 
muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjo-
jen mukaista vaatimuksia. 

8  Immateriaalioikeudet 
 

KSE 2013 kohdasta 6.2 poiketen tilaajalla on oikeus ilman konsultin suostumusta 
käyttää kaikkia tämän palvelun tuottamisessa syntyneitä aineistoja sekä avoimessa 
formaatissa toimitettuja (IFC ja LandXML/Inframodel) tietomalliaineistoja omiin tarkoi-
tuksiinsa ja muuttaa ja kehittää edelleen edellä mainittuja aineistoja joko itse tai valit-
semansa kolmannen osapuolen avustuksella ja käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa 
muutetussa muodossa. 
 
Avoimessa formaatissa luovutetun aineiston lisäksi konsultin tulee luovuttaa koko ai-
neisto myös natiiviformaatissa tilaajan sekä muiden hankkeen Vekaransalmen sillan 
jatkototeutukseen osallistuvien käyttöön. 

9  Vakuutukset 
 

Konsultilla tulee olla konsulttivastuuvakuutus sekä lakisääteinen työntekijöiden tapa-
turmavakuutus. 

10  Muut määräykset 
 

Konsultin tulee käyttää tilaajan varaamaa Granon hankeportaalia. 
 
Henkilöstöllä tulee olla voimassa työturvakortti sekä niillä, jotka joutuvat työskentele-
mään tiellä, on oltava voimassa oleva sopimuksenmukainen Tieturva -koulutus. Jos 
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tehtävä edellyttää liikennejärjestelyjä, edellytetään vastuuhenkilöltä voimassaolevaa 
Tieturva 2 -pätevyyttä ja kirjallista turvallisuussuunnitelmaa maastossa tehtävien töi-
den turvallisesta toteuttamisesta. 
 
Tilaaja ei vastaa välillisistä vahingoista. 
 
Toimittaja on velvollinen toimittamaan tilaajalle todistukset kunkin Suomeen työhön 
lähetetyn työntekijän sosiaaliturvan määräytymisestä ennen sopimuksenmukaisen 
työnteon aloittamista. Toimittaja on velvollinen toimittamaan em. todistukset myös 
sopimuksen mukaisen työn aloittamisen jälkeen lähetettyjen työntekijöiden osalta en-
nen kuin nämä aloittavat työnteon.  
 
Tämän sopimuksen piiriin kuuluvassa työssä työsuojeluviranomainen on Etelä-
Suomen Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue. Aluehallintovirasto valvoo lähe-
tetyistä työntekijöistä annetun lain noudattamista ja antaa neuvoja. Toimittaja on vel-
vollinen antamaan edellä mainitut valvontaviranomaisen yhteystiedot lähetetyille työn-
tekijöille ennen työntekijöiden työnteon aloittamista. 
 

11  Riitaisuuksien ratkaiseminen 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien lainvalintasäädökset. 
 
Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, jos osapuo-
let päätyvät asian viemiseen käräjäoikeuteen. 

12  Sopimuskatselmus 

Ennen sopimuksen allekirjoittamista on sopijapuolten kesken pidetty sopimuskatsel-
mus, jossa on yhdessä käyty läpi palvelun sisältö ja ehdot sen varmistamiseksi, että 
molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet palvelun ja sen tavoitteet samalla ja oikealla 
tavalla. 

13  Yhteystiedot 

Sopijapuolten asiamiehet sopimusasioissa ovat sopimuksen allekirjoittajat. 
 
Tilaaja: Liikennevirasto, Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki 
 
Tilaajan yhteyshenkilö palvelun toimittamiseen liittyvissä asioissa on: 
Harri Liikanen, puh. 050 5704 840, sähköposti harri.liikanen@liikennevirasto.fi 

 
Toimittaja: <Yritys>, <Osoitetiedot> 
 
Toimittajan yhteyshenkilö palvelun toimittamiseen liittyvissä asioissa on: 
<Kirjoita tähän>, 
puh. <Kirjoita tähän>, sähköposti <Kirjoita tähän>. 

mailto:harri.liikanen@liikennevirasto.fi
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14  Sopimuksen allekirjoittaminen 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopija-
puolelle. 
 
 
<Paikkakunta>, xx.x.2017 
 
Tilaaja  Toimittaja 

Liikennevirasto  <Yritys> 

   

Esa Sirkiä  <Allekirjoittajan nimi> 

Apulaisjohtaja  <Titteli> 
   

Harri Liikanen  <Allekirjoittajan nimi> 

Projektipäällikkö  <Titteli> 

 


