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0  Yleistä

Näiden sopimuskohtaisten urakkaehtojen (SKU) rakenne on seuraava:
a) Yleiset urakkaehdot on kirjoitettu Arial 12 pt-fontilla.
b) Urakkakohtaiset urakkaehdot on kirjoitettu kursivoidulla ja liha-

voidulla -fontilla ja ne ovat pätevyysjärjestyksessä yleisten urakka-
ehtojen edellä.

Tästä asiakirjasta käytetään viittauksissa lyhennettä SKU. Samoin täs-
sä asiakirjassa on viitattu "Väylänhoitourakan yleisiin sopimusehtoihin
2004" käyttämällä lyhennettä VYSE.

Urakan toteutuksessa noudatetaan Suomen lakeja ja asetuksia sekä
suomalaisten viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Sopimus-
ja työmaakielenä on suomi.

Urakoitsija huolehtii urakkaansa kuuluvien töiden ja työvaiheiden yh-
teensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa
on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset.

Kaikessa toiminnassa on huomioitava merenkulun turvallisuuden, lii-
kenteen sujuvuuden sekä ympäristöhaittojen minimointi.

1  Sopijapuolten asema

1.1  Urakoitsijan suoritusvelvollisuus

1.1.1  Pääsuoritusvelvollisuus

Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on VYSE:n 1 §:n mukainen. Lisäk-
si tulee ottaa huomioon SKU:n kohdan 4.3 ulkomaista työvoimaa kos-
kevat erityisvelvoitteet sekä hoitourakan lupiin, sopimuksiin ja lausun-
toihin liittyvät maastopalvelutehtävät, osallistuminen kolmansien val-
vontaan seuraamalla lupa- ja sopimusehtojen noudattamista ja rapor-
toimalla havaitsemistaan puutteista ja liikenneturvallisuuden vaaranta-
misesta tilaajan edustajalle SKU kohdan 4.5.2 mukaisesti.

1.1.2  Sivuvelvollisuudet

VYSE:n 2 §:n luettelossa mainitun lisäksi urakoitsijalla on seuraavat si-
vuvelvollisuudet:
a) poliisin sekä palo- ja pelastusviranomaisten avustaminen sopimuk-

sen kohdan 10.2 mukaisesti
b) liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen erikoistilan-

teissa äkillisten hoitotöiden avulla
c) viranomaisen avustaminen SKU:n kohdan 4.5.2 mukaisesti
d) saadun asiakaspalautteen toimittaminen tilaajalle (ks. SKU 4.5)
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e) lainsäädännön tarkoittamat päätoteuttajan työsuojeluvelvollisuudet
(liite 4a ja 4b)

f) osallistuminen tilaajan rinnalla vuorovaikutustilaisuuksiin
g) osallistua tilaajan suorittamiin auditointeihin
h) Urakoitsija ei saa estää tai haitata uuden urakoitsijan toimia, kun

urakoitsija vaihtuu. Esimerkiksi, jos urakoitsijat vuokraavat samoja
tiloja, tulee uudella urakoitsijalla olla mahdollisuus tuoda materiaale-
ja riittävän ajoissa varastoihin.  Käytännön toimista materiaalien
osalta urakoitsijat sopivat keskenään.

i) Urakalla tulee olla myös oma sähköpostiosoite, jonne tilaaja voi lä-
hettää koko urakkaa koskevaa tietoa

Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu hankkia kustannuksellaan kaikki
työssä tarvittavat alueet ja työmaayhteydet, joiden hankkiminen koh-
dan 1.5.2.2 mukaan ei kuulu tilaajalle. Näistä alueista urakoitsija on
velvollinen tekemään erillisen kirjallisen sopimuksen alueen omistajan
kanssa. Urakoitsija on velvollinen esittämään tilaajalle sopimukset en-
nen töiden aloittamista.

Urakoitsijan hankittavaksi jäävien alueiden sijaintipaikka on valittava ja
alueita on käytettävä siten, että yleistä tai yksityistä liikennettä ei estetä
tai tarpeettomasti häiritä. Aluejärjestelyjen on oltava sellaisia, että ne
eivät tarpeettomasti häiritse ympäristöä.

1.2  Urakoitsijan vastuu

Urakoitsijan vastuu on yleisten periaatteiden osalta VYSE 16 - 22 §:ien
mukainen ottaen kuitenkin tarkennuksena huomioon, mitä jäljempänä
tässä kohdassa sekä tämän asiakirjan kohdassa 3 laatuvastuun osalta
on mainittu.

1.2.1  Vastuu työmenetelmistä ja työnaikaisista suunnitelmista

Urakoitsijan edellytetään asiantuntijana valitsevan käytettävät työmene-
telmät, tarvittavat materiaalit, laitteet, koneet yms. tilaajan luovuttamien
ja itse hankkimiensa tietojen perusteella. Urakoitsija vastaa työmene-
telmiensä aiheuttamista kustannuksista ja niihin liittyvistä suunnitelmis-
ta.

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut urakka kohteeseen työ-
olosuhteiden ja urakan laajuuden selvittämiseksi ennen tarjouksen an-
tamista.

Kaikki sääoloista johtuvat riskit sisältyvät urakkaan, eikä tilaaja siten
vastaa siitä, että työnaikaiset sääolosuhteet eivät noudata tilastollisia
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jakaumia. Tilastoihin voi tutustua Ilmatieteenlaitoksen
www.ilmatieteenlaitos.fi internet sivuilla.

1.2.2  Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä

Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- ja työ-
määrät eivät sido tilaajaa, vaikka tilaaja olisi tarkistanut ja hyväksynyt
suunnitelmat.

1.3  Urakoitsijan töiden laiminlyönti ja viivästyminen

Urakoitsijan velvollisuuksien laiminlyöntiin sovelletaan Väylänhoidon
yleisten sopimusehtojen 67 §. Kohtuullinen määräaika on kolme (3)
työpäivää.

Sillan avausten viivästymisestä peritään 1000 euron suuruinen
sakko alkavalta tunnilta/ viivästynyt avaus.  Avaus katsotaan vii-
västyneeksi, kun palvelu viivästyy yli 0,5 tuntia.

Vikatilanteissa peritään vasteajan ylittävältä ajalta sakkoa liiken-
nekauden aikana 200 euroa alkavalta tunnilta ja liikennekauden ul-
kopuolella 1000 euroa alkavalta vuorokaudelta.

Huoltojen ja tarkastusten tai näiden kirjanpidon laiminlyönneistä
peritään 1000 €/ kohde sakkoa jokaiselta alkavalta viikolta.
Ympäristön ja kiinteistöjen hoitotöiden laiminlyönteihin ja viiväs-
tymisiin noudatetaan myös 1000 € sakkoa jokaiselta alkavalta vii-
kolta.

Urakoitsija voi vaihtaa tarjouksessa nimetyn henkilön tilaajan
suostumuksella, jos uusi tehtävään esitetty täyttää SKU:n kohdan
4 vaatimukset.
Jos urakoitsija vaihtaa ilman tilaajan hyväksyntää tarjouksessa
nimetyn henkilön, tilaajalla on oikeus periä urakoitsijalta sopimus-
sakkoa 2 % urakkahinnasta vaihdettua henkilöä kohti.

1.4  Urakoitsijan oikeudet

Täyttääkseen tämän palvelusopimuksen velvoitteet urakoitsijalla on oi-
keus toimia urakan työtehtävissä urakan urakka-alueella mukaan lukien
mahdolliset liitännäisalueet samoin oikeuksin ja rajoituksin kuin mitä ti-
laajaviranomaisilla on. Urakka-asiakirjoissa ja sen liitteissä on esitetty
erikseen ne lisärajoitukset, jotka johtuvat urakan laajuutta ja toimivaltaa
koskevista rajauksista.
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1.5  Tilaajan velvollisuudet

1.5.1  Tilaajan tekemät tai teettämät toimet urakan yhteydessä

Tilaajan velvollisuutena on kertoa urakoitsijalle kolmansien kanssa teh-
dyistä sopimuksista, joilla on vaikutusta urakoitsijan toimintaan.

Tilaajalla on oikeus kilpailuttaa mahdollisia hoitourakan tai siihen lähei-
sesti liittyviä lisätöitä sekä kohteiden peruskorjauksiin tai ylläpitoon liit-
tyviä erillisiä urakoita. Tilaajalla on siten oikeus teettää töitä myös muil-
la kuin tämän hoitourakan urakoitsijalla. Tilaajalla on velvollisuus ilmoit-
taa näistä urakoitsijalle ryhdyttyään kilpailuttamaan ko. töitä. Ko. töiden
valmistuttua käsitellään niiden aiheuttamat vaikutukset tähän urakkaan
valmistumista seuraavassa työmaakokouksessa.

Tilaajan hoitourakan aikana kolmansien kanssa tekemistä sopimuksista
ja niiden mahdollisista velvoitteista ja vaikutuksista tähän urakkaan ja
sen urakkahintaan sovitaan urakoitsijan kanssa työmaakokouksissa.

Kaikki em. sopimukset ja niiden sisältämät ehdot sekä rakennettavaksi
esitettyjen kohteiden vaikutukset urakoitsijan on otettava huomioon tar-
jousta tehdessään.

Kaikkien ennen hoitourakan alkua solmittujen urakoiden muut vastuu-
rajat ja urakoiden väliset toimintaperiaatteet sovitaan yksityiskohtaisesti
sopimuskatselmuksessa ja tilanteiden muuttuessa työmaakokouksissa
heti kun niiden vaikutuksesta on mahdollista sopia. Lisäksi em. töiden
että hoitourakan urakoitsijoiden on keskenään sovittava töiden yhteen-
sovittamisesta.

1.5.2  Myötävaikutusvelvollisuus

Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus on VYSE 4 §:n mukainen.

1.5.2.1  Velvollisuus luovuttaa urakan lähtötietoaineisto ja hankkia tarvittavat päätökset ja
luvat

1.5.2.2  Velvollisuus luovuttaa urakan suorittamisen edellyttämät alueet

Tilaaja luovuttaa siltakohteet urakoitsijan hallintaan koko sopimuskau-
den ajaksi.
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1.6  Tilaajan vastuu

1.6.1  Yleiset periaatteet

Tilaajan vastuu on VYSE:n §:ien 16 ja 17 sekä §:ien 23 ja 24 mukainen
jäljempänä mainituin täsmennyksin.

Lisäksi tilaaja vastaa edellä kohdassa 1.5 vastuulleen ottamista valmis-
telutehtävistä ja päätöksistä.

1.6.2  Tilaajan ilmoittamien määrätietojen sitovuus

1.6.2.1  Urakan yksikköhintaperusteiset osat

a) Jos urakka-aikana ilmenee rakennus- tai korjaustöitä tai muita
hoito- tai kuljetustöitä voi tilaaja teettää niitä yksikköhinnalla.
Tilaajalla on oikeus tehdä itse, teettää urakoitsijalla tai ulko-
puolisella yrittäjällä urakkaan kuulumattomia töitä.

Mahdollisten määrämuutosten esiintyessä asia ratkaistaan
VYSE:n 33 §:n mukaisesti.

1.6.2.2  Urakan kokonaishintaperusteiset osat

Kaikkien kohteiden osalta:
· avattavien siltojen käyttö

Pohjan avattavan maantiesillan osalta:
· vika- ja häiriötilanteiden hoito
· määräaikaishuollot
· laitteiden, rakenteiden ja rakennusten tarkastukset ja kun-

nonvalvonta sekä pienet kunnostustyöt ja niihin liittyvät tar-
vikkeet

· kiinteistöjen hoito, kiinteistöhuolto lumitöineen ja jätehuolto
· tilastointi ja raportointi
· tilaajan järjestämiin koulutuksiin osallistuminen

Urakkaan kuuluvat työsuoritukset on kuvattu tarkemmin Rannikon
avattavien siltojen käyttö- ja Pohjan kunnossapitopalveluiden työ-
selostuksessa ja hoito-ohjeissa.

Urakoitsijan on otettava vastaan hälytyslaitteiden antamat hälytyk-
set ympäri vuoden kaikkina vuorokauden aikoina ja oltava valmius
toimia hälytyksen edellyttämällä tavalla.



SOPIMUSKOHTAISET URAKKAEHDOT, SKU 9 (23)

Rannikon avattavien siltojen käyttö ja Pohjan kunnossapito 2017 - 2022

Tilaaja omistaa siltojen vara- ja vaihto-osat, tilaaja luovuttaa ne
urakoitsijan käyttöön.
Uusien varaosien hankinnasta sovitaan erikseen, joko tilaaja toi-
mittaa tai urakoitsija hankkii osat tilaajan kustannuksella. Vaihto-
osan urakoitsija kunnostaa tilaajan hyväksynnän mukaisesti tilaa-
jan kustannuksella.

Urakoitsija vastaa hallinnassa olevasta tilaajan omaisuudesta.

Kaikista tilaajan hankkimista materiaaleista on pidettävä kirjanpi-
toa ja varastotilanne on raportoitava tilaajalle neljännesvuosittain.

Käytöstä poistettavasta materiaalista tulee toimittaa kirjanpito ti-
laajalle ja materiaali on poistettava tilaajan antamien ohjeiden mu-
kaan.

Urakoitsija hankkii kustannuksellaan kaikki työssä tarvittavat työ-
kalut, työkoneet, polttoaineet ja tarvikkeet.

1.7  Tilaajan oikeudet

Tilaaja voi tehdä ennen urakkaa ja urakan aikana kolmansien kanssa
sopimuksia, joilla on vaikutuksia urakan toteutukseen ja jotka on kuvat-
tu tämän asiakirjan kohdassa 1.5.1. Tilaaja voi myös teettää urakka-
alueella erillisinä urakoina siltalaitteiden peruskorjauksiin sekä ylläpi-
toon liittyviä töitä.

Tilaajalla on oikeus tehdä tai teettää sopimusalueella laadunvarmistuk-
seen liittyviä rinnakkaiskokeita ja mittauksia työkohteilla. Tilaajan edus-
tajalla tai valvojalla on oikeus koska tahansa tehdä myös auditointeja ja
laadunvalvontaan liittyviä pistokokeita.

Tilaajalla on oikeus teettää urakka-alueen siltojen käyttäjille suunnattu-
ja asiakastyytyväisyyskyselyitä tarpeen mukaan.

Aliurakoitsijoiden hyväksyttäminen

Urakoitsijan on esitettävä aliurakoitsijat tilaajan hyväksyttäviksi riittävän
ajoissa. Hyväksymisestä kieltäytyminen voi tapahtua vain pätevästä
syystä. Urakoitsija on velvollinen sekä varmistamaan että osoittamaan
ja raportoimaan myös aliurakoitsijoiden laadun toteutumisen toiminta-
ja laatusuunnitelmansa (SKU:n kohta 3.3) mukaisesti.
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Urakoitsijan on esittäessään aliurakoitsijoita hyväksyttäväksi toimitetta-
va tilaajalle liitteen "Vakuutus yhteiskunnalliset velvoitteet" mukaiset
tiedot.

Tilaajan hyväksymien aliurakoitsijoiden kanssa on tehtävä kirjallinen
sopimus. Kirjallisten sopimusten tekemisestä urakoitsijan on pidettävä
listaa, johon aliurakoitsija nimikirjoituksellaan vahvistaa sopimuksen
olemassa olon. Lista esitetään tilaajalle työmaakokouksissa aina uuden
urakoitsijan tehtyä sopimuksen.

2  Järjestys- ja turvallisuusmääräykset

2.1  Yleinen liikenne

Vesiväylälle tai tielle ei saa asettaa esteitä liikenteelle. Työkohtei-
den ja kuljetuskaluston merkitseminen määräysten mukaisesti
kuuluu urakoitsijalle. Mikäli huoltotyön yhteydessä joudutaan
ankkuroimaan kauppamerenkulun väylälle, tulee toimijan ilmoittaa
asiasta alueen VTS-keskukselle.

Pohjan silta – Hanko VTS
Strömman silta – Archipelago VTS

Tiealueella tehtävät työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeet-
tomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vahinkoa tai vaaraa aiheut-
tamatta. Tiealueella suoritettavista töistä on ilmoitettava tieliiken-
nekeskukseen.

Urakoitsijan tulee laatia tarvittavat liikenteenohjaussuunnitelmat
ja esittää ne tilaajalle tarkennetussa toiminta- ja laatusuunnitel-
massaan. Nopeusrajoitusten sijainti ja voimassaoloajat on kirjat-
tava muistiin esim. työmaapäiväkirjaan.

Liikenteen järjestely ja ohjaus tulee suunnitella ja järjestää Liiken-
neviraston ohjeen Liikenne tietyömaalla – Kunnossapitotyöt
(http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2015-
03_kunnossapitotyot_web.pdf) mukaisesti.

Urakoitsija on velvollinen hankkimaan kokonaishintaan kuuluvana
työnä kaikki varsinaisessa hoitotyössä tarpeelliset liikennemerkit
ja muut liikenteenohjausvälineet lisäkilpineen.

2.2  Vikailmoitusjärjestelmä

Urakoitsija on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tilaajalle laitevioista ja
muista vioista jotka voivat haitata tai vaarantaa liikennettä.
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Urakassa noudatettava vikailmoituskäytäntö tarkennetaan työn aloitus-
kokouksessa. Urakoitsijalla tulee olla toimiva sähköpostiyhteys vikail-
moituksista tiedottamista varten ja kiinteällä IP -osoitteella oleva verk-
koyhteys tietojen synkronointia varten.

2.3  Työsuojelu

Urakoitsija toimii työsuojeluasioissa päätoteuttajana VYSE:n 40 §:n se-
kä tämän asiakirjan liitteiden 4a (turvallisuusasiakirja) ja 4b (turvalli-
suussäännöt ja menettelyohjeet) mukaisesti.

2.4  Ympäristöasiat

Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia ympäristönsuojelua koskevia lake-
ja ja määräyksiä.

Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ym-
päristövaikutukset esimerkiksi käyttämällä aluksissaan vähärikkistä
moottoripolttoainetta, biohajoavaa hydrauliikkaöljyä ja ottamalla tuottei-
ta valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasi-
tus.

Urakoitsijan toiminnasta ja huoltotöistä aiheutuvista jätteistä esim. kiin-
teistöjäte, rikkinäiset lamput ym. poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja
kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle.

Urakoitsijan tulee esittää ympäristösuojeluun kohdistamat toimenpi-
teensä laatusuunnitelmassa.

2.5  Työaika

Tilaaja ei rajoita urakoitsijan päivittäistä työaikaa.

2.6  Ongelmajäte

Kaikki kertyvä ongelmajäte kuten esim. akut, öljyt ja painekyllästetty
puu toimitetaan jatkokäsittelyyn. Näiden jätteiden jatkokäsittelyn kus-
tannuksista vastaa tilaaja.
Urakoitsijan toiminnasta tulevista jätteistä huolehtii urakoitsija itse.

2.7  Tukikohta

Tilaaja ei luovuta urakoitsijalle käyttöön varastoalueita, laitureita tai
muita tukikohta-alueita eikä tiloja.

Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteut-
tamista varten tarvitsemansa tilat.
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2.8  Työalueet

Urakkakohde luovutetaan aloituskatselmuksessa urakoitsijan ylläpidet-
täväksi.

Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki urakan toteuttamista
varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat
maanomistajilta, vesialueiden omistajilta ja viranomaisilta.

Urakoitsijan on suunniteltava työalueiden käyttö siten, että tapaturma-
ja palovaara sekä terveydenhaitta ovat mahdollisimman vähäiset.

2.9  Erityiset katselmukset

Urakkakohteelle pidetään aloituskatselmus, jossa urakka-alue luovute-
taan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten.
Urakan päättyessä alueella suoritetaan katselmus.

Lisäksi urakka-alueella suoritetaan urakkaan liittyviä katselmuksia
urakkakauden aikana tarpeen mukaan. Katselmuksista laaditaan pöy-
täkirja.

2.10  Luvat ja ilmoitukset

Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemi-
sestä vastaa urakoitsija. Hakemistaan luvista on urakoitsijan toimitetta-
va jäljennökset tilaajalle ennen töiden aloittamista.

3  Urakoitsijan laatuvastuu, tarkastukset ja raportointi

3.1  Laatuvastuu

Hoitourakka on laatuvastuuperiaatteinen kokonaispalvelusopimus. Tä-
hän sisältyy siltalaitteiden ja -alueiden jatkuva tuntemus, valmiuden yl-
läpito ja laadun tuotto. Sillan käyttäjien tyytyväisyys todetaan mm. vi-
kailmoitusten määrällä ja vikojen korjausajoilla.

Urakoitsija on velvollinen sekä varmistamaan että osoittamaan ja rapor-
toimaan laadun toteutumisen toiminta- ja laatusuunnitelmansa
(SKU:n kohta 3.3) mukaisesti. Urakoitsijan käytettävissä on oltava tar-
kennetussa toiminta- ja laatusuunnitelmassaan esittämänsä resurssit
sekä kesällä että talvella. Riittävillä resursseilla varmistetaan liikenteen
sujuminen myös talviliikenteen aikana.
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Kaikista laadunvarmistuksen tapahtumista ja dokumenteista, joita ei ole
tallennettu tilaajan tietojärjestelmään, on koottava laatukansio. Välikat-
selmuksessa käydään vuosittain läpi laatukansion sisältö. Vastaanotto-
tarkastuksessa laatukansio tietoineen luovutetaan tilaajalle (ks. koh-
ta 5.3).

Ajantasainen raportointi
Tilaaja antaa urakoitsijalle käyttöön LockI -järjestelmän käyttöoikeudet.

Urakoitsijan tulee raportoida kaikki siltalaitteille tekemänsä toimenpiteet
LockI:iin.

Kaikki tehdyt huoltotoimenpiteet kirjataan LockI:iin välittömästi toimen-
piteen tekemisen jälkeen.

Urakoitsija on velvollinen raportoimaan urakkaan kuuluvien laitteiden ja
siltarakenteiden kunnosta, mikäli niissä havaitaan puutteita.

Hoitotöiden hyväksymisen edellytyksenä on, että kaikki vaaditut toi-
menpiteet on tehty ja toimenpiteet on myös kirjattu LockIiin.

Urakan aikana LockI -järjestelmä korvataan Harja -järjestelmällä.

3.2  Laadunvarmistus

Urakoitsija on velvollinen raportoimaan laadun alitukset ja poikkeamat
poikkeamaraportointina. Tarkemmat käytännöt poikkeamaraportointiin
sovitaan urakan aloituskokouksessa.

Tilaaja ja urakoitsija sopivat keskenään, kuinka urakoitsija raportoi so-
pimuskauden aikana tilattavat mahdolliset hanketyöt.

Määräpäivään tehtävistä töistä urakoitsijan on ilmoitettava töiden val-
mistuminen ko. määräpäivän jälkeen. Urakoitsija on velvollinen toimit-
tamaan poikkeamaraportin, jos laatu, toimenpiteiden määrä tai toteu-
tusten aikataulu poikkeavat sopimuksessa vaaditusta.

Kolmansien toiminnassa havaitut laiminlyönnit tai puutteet urakoitsija
on velvollinen raportoimaan viimeistään työmaakokouksissa.

Urakan töiden koko vuoden yhteenveto tehdään välikatselmuksessa ja
viimeisenä sopimusvuotena vastaanottotarkastuksessa.
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3.3  Toiminta- ja laatusuunnitelma

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija toteuttaa urakkasopimuksessa määri-
tellyn laadun ja siinä sovitut toimenpiteet. Tilaaja edellyttää myös, että
urakoitsija itse varmistaa laadun ja töiden toteutumisen (ns. "itselle luo-
vutus") ja ylläpitää tämän osoittamiseksi tilaajalle riittäviä seurantajär-
jestelmiä niin, että tilaaja voi varmistua asiasta.  Urakoitsija kuvaa laa-
dunvarmistusmenettelynsä toiminta- ja laatusuunnitelmassa ja sen tar-
kennuksessa. Toiminta- ja laatusuunnitelman tarkennuksessa urakoitsi-
ja osoittaa yksityiskohtaisesti kaikki järjestelmiin, resursseihin, toiminta-
tapoihin, erilaisiin etukäteissuunnitelmiin ja raportointiin liittyvät toimet
laadun varmistamiseksi. Sopimuskatselmuksessa, työmaakokouksissa
ja mahdollisissa auditoinneissa urakoitsijan velvollisuus on osoittaa
laadunvarmistuksensa toimivuus.

Urakoitsijan on laadittava urakan toimintoja kuvaava urakkakohtainen
toiminta- ja laatusuunnitelma ja sitä koskevat tarkennukset seuraavan
aikataulun mukaisesti:
- Urakoitsijaa sitova urakkakohtainen alustava toiminta- ja laatu-

suunnitelma on esitetty urakkatarjouksessa.
- Alustavaa toiminta- ja laatusuunnitelmaa täydennetään tarkennetul-

la suunnitelmalla, joka ensimmäisen vuoden osalta on esitettävä
vähintään viikkoa ennen sopimuskatselmusta ja vuosittain siitä
eteenpäin marraskuun puoliväliin mennessä.

Toiminta- ja laatusuunnitelman sisällölliset vaatimukset on esitetty tar-
jouspyyntökirjeessä.

Tilaaja tarkistaa tarkennetun toiminta- ja laatusuunnitelman edellä ku-
vatun aikataulun mukaisesti ja esittää niissä kulloinkin olevista puutteis-
ta kirjallisen huomautuksen joko sopimuskatselmus- tai työmaakokous-
pöytäkirjaan.

Ellei urakoitsija halua korjata vaadittua puutetta, on tilaajalla oikeus
ryhtyä suoraan sakotustoimiin ilman muistutusmenettelyä, mikäli tilaa-
jan kirjallisesti mainitsema puute aiheuttaa laadunalituksen. Urakoitsija
vastaa laatusuunnitelmissa (alustava/tarkennettu) kuvaamastaan toi-
minnasta kaikissa tilanteissa.

Tilaajalla on oikeus auditoida urakoitsijan toiminta- ja laatujärjestelmä
sekä urakan toiminta- ja laatusuunnitelman toimivuus.

3.4  Työmaapäiväkirja

Urakoitsija on velvollinen pitämään työmaapäiväkirjaa.
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Työmaapäiväkirjaan tai sitä vastaavaan muuhun koontiraporttiin pitää
merkitä vähintään seuraavat kunkin tapahtuman tiedot:
- päivämäärä-, kellonaika- ja säätilatiedot
- tehdyt huolto- ja muut työtehtävät
- mahdolliset vahingot, tapaturmat ja onnettomuudet
- viranomaisen avustaminen (esim. pelastustoiminta)
- tilaajan edustajan ja viereisen alueurakan urakoitsijan yhteydenotot
- päiväkirjan allekirjoitukset ja kuittaukset.

Tietojen tulee olla tarvittaessa tilaajan käytettävissä seuraavana arki-
päivänä.

4  Erityiset urakkaa koskevat määräykset

4.1  Urakoitsijan valmius ja työnjohto

Urakan suorittajalla tulee olla urakassa vastuullinen työnjohtaja, jolla on
riittävä kokemus ja osaaminen. Urakan vastuuhenkilöllä tulee olla
joko asentajan perustutkinto ja lisäksi vähintään kahden vuoden
kokemus urakan vastuuhenkilönä tai vastuullisena työnjohtajana
toimimisesta tai vähintään kolmen vuoden kokemus urakoiden
vastuuhenkilönä toimimisesta.
Työnjohtajalla tulee olla asentajan perustutkinto ja vähintään kah-
den vuoden työkokemus teknillisellä alalla toimimisesta tai vähin-
tään kolmen vuoden kokemus vastuullisena työnjohtajana toimi-
misesta.

Urakan vastuuhenkilön ja vastuullisen työnjohtajan tulee olla eri
henkilöitä, mutta heillä voi olla muita tehtäviä urakassa. Muillakin
henkilöillä voi olla useampia tehtäviä eri osa-alueilla. Henkilö voi-
daan esimerkiksi nimetä käyttöön ja koulutuksen ja kokemuksen
riittäessä myös sähköhuoltoon (ja koulutuksen/kokemuksen riit-
täessä myös konehuoltoon), mutta vain yhdeksi henkilöksi ku-
hunkin kategoriaan.

Vastuullisella työnjohtajalla on oltava aina sijainen, yli viikon mittaisen
poissaolon (esim. vuosiloman) aikaisella sijaisella tulee olla riittävä
osaaminen vastuullisen työnjohtajan työtehtävistä. Lyhyempien lomien
aikana sijaisena voi toimia joku muu urakan työnjohtovastuussa oleva
henkilö.

Urakoitsijalla tulee olla riittävä päivystys vuoden ympäri. Päivystys tar-
koittaa tavoitettavissa oloa ja kykyä käynnistää tarvittavat toimenpiteet
urakka-alueella, esim. vikailmoitusten perusteella tehtävien vikakor-
jausten hoitamiseksi sallituissa vasteajoissa muualla sopimusasiakir-
joissa tarkemmin kerrotulla tavalla ja saattaa tehtävät toimenpiteet val-
miiksi.
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Vastuunalaisen työnjohtajan tai muun työnjohtovastuussa olevan hen-
kilön tulee vastata urakan ratkaisuista aina niin pian kuin sopimuksen
toimeksiannot edellyttävät.

Urakan vastuuhenkilön, vastuullisen työnjohtajan, heidän pitkäaikainen
sijainen sekä työnjohtajat on esitettävä tilaajan hyväksyttäviksi.

4.2  Henkilöstön ammattitaito, pätevyydet ja perehdyttäminen

Käyttötehtäviä suorittavalla henkilöllä tulee olla:
o kone- tai sähköalalta vähintään asentajan perustutkinto tai

vähintään kahden vuoden kokemus avattavien siltojen käyttö-
tehtävistä 1.1.2010 jälkeen.

o Rannikkolaivurin radioliikennetodistus (SRC) ennen töiden
aloittamista.

o tietokoneiden käytön perusteet hallinnassa.

Sähköteknisissä vika- ja korjaustehtävissä toimivien asentajien tu-
lee täyttää Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 516/1996
11 § vaatimuksen ammattitaitoa edellyttävissä sähköalan töistä.
Edellä mainitun lisäksi minimivaatimus on 4 vuoden kokemus
sähköalan töistä, joista vähintään 1 vuosi kokemusta sähköauto-
maatiolaitteiden asennus-, huolto- tai kunnossapitotöistä.

Sähkö- ja automaatiolaitteiden vika- ja korjaustehtävistä vastaaval-
la tulee olla sähköasennustöiden toimintaoikeudet.

Koneteknisissä vika- ja korjaustehtävissä toimivilla henkilöillä,
myös vastaavalla, tulee olla joko:

A. vähintään kone- ja metallialan asentajan perustutkinto sekä
vähintään 2 vuoden työkokemus mekaanisten laitteiden
asennus-, huolto- tai kunnossapitotöistä

TAI
B. vähintään kahden vuoden kokemus siltalaitteiden konehuol-

loista ja viankorjauksesta 1.1.2010 jälkeen.

Jokaisella urakassa työskentelevällä henkilöillä tulee olla voimas-
saolevat Liikenneviraston Tieturva I -kortti/pätevyys, työturvalli-
suuskortti ja SPR:n ensiavun peruskurssin EA-I:n todistus, lisäksi
tulitöitä tekevillä tulityökortti.

Perehdytys suoritetaan seuraavasti:

o jakso 1. tilaajan järjestämä huolto ja käyttökoulutus
o jakso 2. urakoitsijan omatoiminen harjoittelujakso
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o jakso 3. tarkastusjakso jossa tilaaja tarkastaa jokaisen henkilön
riittävän osaamisen itsenäiseen työskentelyyn. Mikäli osaami-
nen ei ole riittävää, tilaaja ei myönnä kyseiselle henkilölle lupaa
työskennellä ko. tehtävässä.

Urakoitsijan tulee ylläpitää luetteloa urakan hoitoon osallistuvasta
henkilöstöstä. Luettelossa tulee olla nimi, veronumero, tehtävä,
koulutus- ja työkokemustiedot sekä vaadittujen pätevyys/ en-
siapukoulutuksien voimassaoloajat. Kaikista muutoksista luette-
loon tulee ilmoittaa tilaajalle välittömästi.

4.3  Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet

Jos urakoitsijalla on työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työnte-
kijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden
täyttämisestä.

Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä
maalainen hän on:

a) Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä eril-
listä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen
palkattu työntekijä.

b) Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan
yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella
työntekijällä tulee aina olla oleskelulupa.

c) Käyttötehtäviä tekevän työntekijän on osattava suomenkieltä

Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että itse ja aliurakoitsijansa
noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä.

Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmava-
kuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla
tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen nou-
dattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden suomalaista lainsää-
däntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vastaavalla
tavalla.

Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalai-
sen lainsäädännön edellyttämät verot.

Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa
koskevien velvoitteidensa täyttäminen.
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4.4  Tilaajan valvonta ja edustajat

Urakan valvonta perustuu keskeisesti urakkasopimukseen sekä ura-
koitsijan toiminta- ja laatusuunnitelman toimivuuden toteamiseen.

Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa Väylänhoitourakan yleisten sopimus-
ehtojen 42 - 44§:ien mukaisesti.

Tilaaja asettaa paikallisvalvojan urakkaa valvomaan. Tilaaja ilmoittaa
valvontahenkilöstönsä ja heidän valtuutensa urakan aloituskokoukses-
sa.

Tilaajan edustajat tässä urakassa ovat: sopimusasioissa Tero Si-
kiö ja työnsuorituksiin liittyvissä asioissa Arttu Vasara. Valvojina
toimivat Sami Rasa, Jukka Tuovinen, Heikki Vakkila ja Arttu Vasa-
ra.

4.5  Osallistuminen tilaajalle kuuluvien viranomaistehtävien hoitoon

4.5.1  Yleistä

Väylänpidon viranomaisen viranomaistehtävien hoitaminen sekä lupiin
ja sopimuksiin liittyvien päätösten ja lausuntojen tekeminen ja kolman-
sien valvonta kuuluu tilaajalle. Urakoitsijalla on kuitenkin velvollisuus
avustaa tilaajaa tai osallistua näiden tehtävien hoitamiseen tilaajan
edustajana.

Ohjauspalvelujen (käyttötehtävät) tarjoamiseen osallistuvaan
henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia
säännöksiä hänen suorittaessaan kanavaliikenteen ohjauspalve-
luun välittömästi liittyviä tehtäviä (vesiliikennelaki 21§
22.12.2009/1294).

Osa avustamis- ja osallistumisvelvoitteista kuuluu urakkaan ilman eri
korvausta. Osan tehtävistä tilaaja teettää lisätyönä erillistä korvausta
vastaan.

4.5.2  Urakkaan kuuluvat viranomaistehtävien avustaminen

Urakoitsijalle kuuluu viranomaistehtäviin liittyvä yleinen asiakasneuvon-
ta ja -palvelu siten, että viranomais- tai muissa asioissa urakoitsijaan
yhteyttä ottavat saavat asiallisen opastuksen asian eteenpäin vie-
miseksi. Urakoitsija on velvollinen ottamaan vastaan asiakkaiden pa-
lautteet ja toimittamaan ne edelleen tilaajalle

Lupa- tai sopimusehtojen vastaisesta rakentamisesta tulee ilmoittaa ti-
laajan valvojalle välittömästi, jotta tämä voi ryhtyä tarvittaviin toimenpi-
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teisiin (esim. töiden keskeyttäminen). Viimeistään seuraavassa työ-
maakokouksessa näistä raportoidaan tilaajalle kirjallisesti

Kolmannen toiminnasta johtuvissa liikennettä vaarantavissa tilanteissa
urakoitsijan on välittömästi ilmoitettava tilaajan valvojalle ja tämän
pyynnöstä ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi
(toimenpiteet korvataan yksikköhintaperusteisesti).

Kolmansien toiminnan seuraamista varten tilaaja lähettää urakoitsijalle
kopiot urakka-alueelle myöntämistään luvista ja tekemistään sopimuk-
sista.

4.5.3  Osallistuminen tilaajalle kuuluvien varautumistehtävien hoitamiseen

4.5.3.1  Säädöspohja ja tehtävät

Varautumisen vaatimus pohjautuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:
- Pelastuslaki (379/2011)
- Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011)

4.5.3.2  Omatoiminen varautuminen

Urakoitsija laatii yhteistyössä tilaajan kanssa pelastussuunnitelman em.
asetuksen 2 §:ää soveltaen sen varmistamiseksi, että urakoitsijalla on
kyky toimia kaikissa eri häiriötilanteissa.

4.5.3.3  Normaaliajan häiriötilanteet

Pelastustoimen avustamiseen äkillisenä erikseen korvattavana hoito-
työnä kuuluu mm. avustaminen onnettomuuspaikalla viranomaisen
määräämällä tavalla

4.5.3.4  Kouluttaminen

Urakoitsija huolehtii ja osoittaa tilaajalle, että työnjohdolla ja alusten
kuljettajilla on valmiudet hätäilmoituksen tekemiseen, hätäensiavun an-
tamiseen ja pelastustoiminnan aloittamiseen onnettomuustilanteessa ja
-paikalla.

Urakan vastuunalainen työnjohtaja, muut työnjohtajat ja heidän sijai-
sensa ovat velvollisia osallistumaan tarvittaessa Liikenneviraston jär-
jestämään koulutukseen. Koulutuksen kuluista vastaa tilaaja.
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4.6 Vastuu Liikenneviraston tietojärjestelmistä

Jos LockI -järjestelmän tai muiden järjestelmien tiedot eivät toimintahäi-
riöistä johtuen välity urakoitsijalle, tilaaja ei ole korvausvelvollinen eikä
se toisaalta rajoita tai vähennä urakoitsijan vastuuta tai velvollisuutta
selviytyä tehtävistä laatustandardien mukaisesti. Yksittäistapauksessa
mahdollista sanktiota harkittaessa otetaan toimintahäiriö huomioon.

Tilaajan tarjoamia tietoja urakoitsija saa käyttää vain urakkasopimuk-
sen tarkoittamiin töihin. Muusta käytöstä ja sen korvauksista on sovitta-
va etukäteen tilaajan kanssa. Urakoitsija ei saa myydä eikä välittää em.
tietoja kolmansille missään muodossa lukuun ottamatta omalle alihank-
kijalleen tämän sopimuksen mukaisten töiden suorittamista varten.

LockI-järjestelmän tietojen katselua ja päivittämistä varten urakoitsijalla
tulee olla:

a) tietoturva tilaajan määrittelemällä tasolla
b) verkkoyhteys kiinteällä IP-osoitteella
c) soveltuva internet-selain

Vuoden 2018 alusta Liikennevirasto korvaa LockI- järjestelmän Harja-
järjestelmällä, jota urakoitsija on velvollinen käyttämään. Harja -
järjestelmään urakoitsijan tulee syöttää nykyisten LockI -tietojen lisäksi
urakkaan osallistuvien henkilöiden tiedot ja urakan lisä- sekä muutos-
työtiedot.

4.7  Kiinteistöjen käyttö

4.7.1  Tilaajan kiinteistöt

Urakka-alueella ei ole vuokrattavana kiinteistöjä.

4.8  Laite-, ja materiaali- ja menetelmäkehitystyö urakassa

4.8.1  Urakoitsijan aloitteesta tehtävä kehittäminen

Tilaajan hyväksyntää ei tarvita työmenetelmäkokeiluihin tai vastaaviin,
jotka eivät vaikuta liikenneturvallisuuteen, ympäristöön eivätkä siltalait-
teisiin, mutta tilaajaa tulee etukäteen informoida kokeiluista.

Urakka-aikana voidaan urakoitsijan aloitteesta tehdä myös esimerkiksi
urakan ylläpidon tai hoidon kehittämiseen liittyviä erikoismateriaaliko-
keiluja tai tutkimuksia erikseen laaditun ja tilaajan hyväksymän suunni-
telman mukaisesti.
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Kokeilujen suunnittelun lähtökohtana on, että tilaaja saa tuotevaati-
muksissa vaadittua laatutasoa, ja urakoitsija on sitoutunut vastaamaan
kokeilun riskeistä, tarvittaessa takuuaikaa pidentäen. Tilaajan ei tarvit-
se saada tietää kokeiltavan tuotteen koko reseptiä ja/tai valmistustekni-
siä yksityiskohtia. Riittää, kun varmistetaan, ettei materiaalista aiheudu
ympäristöhaittoja tai suuria teknisiä riskejä.

Jos tilaaja saa tuotteen koko reseptin ja tuotantotekniset yksityis-
kohdat, tilaaja pitää ne salassa, jos urakoitsija sitä vaatii.

Urakoitsija on velvollinen luovuttamaan ympäristöviranomaisille niiden
vaatimat tiedot.

Jos tilaaja osallistuu tutkimus- tai kehittämishankkeiden kustannuksiin,
tulee tuloksista raportoida ja tulokset ovat kaikille julkisia.

4.8.2  Hoidon ja ylläpidon muu kehittäminen

Tilaaja voi osoittaa urakka-alueelle myös omia tai esim. materiaali-
toimittajien ehdottamia kokeiluja sovittuaan asiasta urakoitsijan kanssa.
Tällöin tilaaja korvaa urakoitsijalle kokeilusta aiheutuneet selkeästi
osoitettavissa olevat lisäkustannukset VYSE:n 35 § periaatteita noudat-
taen. Samalla sovitaan siitä, miten kokeilu vaikuttaa urakoitsijan vas-
tuuseen laatuvaatimusten täyttymisen osalta. Osa materiaalitoimittajan
antamista tiedoista voi olla luottamuksellista, eikä urakoitsija saa luo-
vuttaa tietoa muille.

5  Sopijapuolten kesken yhteisesti pidettävät toimitukset

Tässä urakassa pidetään sopimuskatselmus, työmaakokouksia, väli-
katselmuksia ja vastaanottotarkastus sekä tarvittaessa muita tarkas-
tuksia ja katselmuksia.

5.1  Sopimuskatselmus

Ennen sopimuksen allekirjoittamista pidetään sopimuskatselmus, jossa
käydään läpi tarjouksen sisältöön liittyviä yksityiskohtia. Viimeistään
sopimuskatselmuksessa molemmat osapuolet ovat velvollisia tuomaan
esille ne tarjouspyynnön ja tarjouksen sisällössä olevat seikat, joiden
tarkennuksen ja lisäämisen urakkasopimukseen sopijapuoli katsoo vält-
tämättömäksi.

Sopimuskatselmuksessa käsitellään tarkennetun laatusuunnitelman
yksityiskohtainen sisältö sekä sovitaan maksuerätaulukon sisältö.
Sopimuskatselmuksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka sopijapuolet alle-
kirjoittavat.
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Ennen sopimuskauden alkua toimitetaan urakoitsijalle LockI urakoitsija-
versio.

5.2  Työmaakokoukset

Työmaakokouksia pidetään n. 3 kertaa vuodessa tai tarvittaessa.

Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan valvojalle työmaakokouksessa
esille tulevat asiat vähintään kaksi (2) työpäivää ennen kokousajankoh-
taa.

Työmaakokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan
edustajat.

Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle kaksi (2) työpäivää ennen työmaa-
kokousta urakka-asiakirjoissa mainitut raportit, josta ilmenevät mm.
seuraavat urakan sujumista kuvaavat asiat:

a) Tehdyt työt:
- yhteenveto edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä töistä

b) Työmaan vahvuus
c) Aikataulu
d) Esitys laskutuskelpoisista töistä
e) Laatupoikkeamat
f) Töiden keskeytykset ja niiden syyt
g) Työsuojelu:

- pidetyt työsuojelutarkastukset ja niissä havaitut puutteet
- työsuojeluasioiden reklamaatiot
- työtapaturmat ja ”läheltä piti” -tilanteet

h) Muutos- ja lisätyöt, suunnitelman muutokset
i) Asiakaspalaute ja yhteydenotot
j) Muut mahdolliset asiat

Urakkakohteiden ja erityisesti siltalaitteiden kuntoa seurataan katsel-
muksin, joille hoitourakan suorittajalla on osallistumisvelvollisuus.

5.3  Vuosittaiset välikatselmukset ja vastaanottotarkastus

Sopimusaikana pidetään vuosittain välikatselmus sopimusvuoden pää-
tyttyä. Välikatselmuksessa tarkastellaan soveltuvin osin kaikki samat
toteutumiin ja maksuliikenteeseen liittyvät asiat vuositasolla, kuin mitä
vastaanottotarkastuksesta on jäljempänä mainittu (sis. tarvittavat tar-
kastukset ja molemminpuolisten velvoitteiden määräämiset).

Sopimusajan päätyttyä pidetään vastaanottotarkastus. Siihen mennes-
sä urakoitsijan on koottava ja luovutettava laadunvarmistuksensa edel-
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lyttämät asiakirjat tilaajalle sekä koottava koko urakan toteutumatiedot
välikatselmusten tiedoista erityisesti niiltä osin kuin tiedot eivät ole saa-
tavissa tilaajan järjestelmistä lisättynä viimeisen sopimusvuoden tiedoil-
la.

Jos laatu tai toteutumatietoja on urakoitsijan sähköisissä järjestelmissä
laatukansion tietoja täydellisemmin, on urakoitsijan arkistokannasta tie-
dot voitava saada tarvittaessa koko urakan keston ajan ja 4 vuotta ura-
kan päättymisen jälkeen esim. korvauslausuntoja varten. Vaihtoehtoi-
sesti ne on luovutettava tilaajalle sellaisessa muodossa, että niitä voi-
daan tarkastella yleisillä ohjelmilla kuten Word tai Excel.

Sopimuksen päättyessä siltalaitteet ja -alueet tarkastetaan. Urakoitsija
luovuttaa urakkaan sisältyvät siltalaitteet, -alueet ja kiinteistöt tilaajalle
ilman luovutuksesta maksettavaa erillistä korvausta sopimusasiakirjois-
sa määritellyssä kunnossa.

Vastaanottotarkastuksen yhteydessä tilaajalle luovutetaan urakan laa-
tukansio.

Vastaanottotarkastuksen menettelyissä noudatetaan VYSE 48 §:n
määräyksiä.

Tilaaja varaa sekä välikatselmuksissa että vastaanottotarkastuksessa
itselleen oikeuden työvirheluetteloa tai suoranaisia laiminlyöntejä vas-
taavan summan pidättämiseen tai kuittaamiseen urakoitsijan saatavas-
ta.

6  Sopimuskohtaisten urakkaehtojen liitteet

- Avattavien siltojen turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet
- Rannikon avattavien siltojen käyttö ja Pohjan kunnossapito 2017 -

2022 turvallisuusasiakirja ja riskienhallintasuunnitelma


