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Kimolan kanavahankkeen rakennuttaminen ja laadunvalvonta 

 
 
Tehtävä Toimeksiantoon kuuluu toteutettavassa Kimolan kanavahankkeessa rakennuttaja-

konsulttina toimiminen (rakennuttaminen ja laadunvalvonta). Toimeksianto alkaa 
heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 

 
Tämä rakennuttajakonsultin suorittama palvelu on osa projektin asiantuntijatiimiä, 
johon kuuluvat lisäksi tilaajan asiantuntijat, Kouvolan ja Heinolan kaupunkien sekä 
Iitin kunnan edustajat sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus.  
 
Projektin määräävä kieli on suomi ja asiakirjat laaditaan suomeksi. Rakennuttaja-
konsultin avainhenkilöillä on oltava valmius käydä neuvotteluja, keskusteluita ja 
kirjeenvaihtoa suomeksi. 
 
Tehtävänä on hyvässä ja avoimessa hengessä yhteistyöllä tilaajan ja tilaajan mui-
den konsulttien sekä palveluntuottajien kanssa saavuttaa hankkeelle asetetut ta-
voitteet, edistää taloudellisesti, tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti toteutettua pro-
jektia sekä varmistaa tekniset, esteettiset ja ympäristölliset vaatimukset täyttävän 
liikenneympäristön kehityshankkeen toteutuminen. 
 
Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat tehtäväkokonaisuudet: 
  

 hankkeen turvallisuuskoordinaattorina toimiminen 

 osallistuminen tilaajan hankintoihin liittyvien asiakirjojen laadintaan 
o KU-urakoiden kilpailutusasiakirjojen tekeminen 
o muiden mahdollisten pienhankintojen kilpailutusasiakirjojen 

tekeminen 

 kokouksien ja katselmusten valmistelu ja sihteerinä toimiminen 

 koko hankkeen kattavan pistokoeohjelman laadinta 

 laadunvalvonta 

 aikatauluvalvonta  

 taloudellinen avustaminen lisä- ja muutostöissä  

 työmaan turvallisuuden valvonta 

 työnaikaisten liikennejärjestelyiden valvonta ja suunnitelmien käsittely 

 raportointi tilaajalle 

 väylien liikenteelleottamisen valmistelu 

 urakan vastaanoton valmistelu laadun osalta 

 hankkeen dokumentoinnin valvonta  

 takuuaikaan liittyvät tehtävät (OPTIO) 
 
 
Tilaaja voi käyttää hankkeen toteuttamiseen liittyvissä asioissa lisäksi myös Lii-
kenneviraston omia sekä muiden hankkeeseen liittyvien sidosryhmien asiantunti-
joita.  
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Työmaavalvonnan tehtävät on kuvattu tarkemmin tämän tehtävänmäärityksen lo-
pussa olevan Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo (Infra 
053-710015) rt-kortin sisällössä. 
 

Raportointi Työmaakäynneistä laaditaan tilaajalle raportti, jossa selostetaan käynnin tarkoitus, 
meneillään olevat työvaiheet, urakoitsijan toiminta sekä valvojan havainnot. Ra-
porttiin liitetään valokuvat tarkastuskohteista sekä mahdolliset liitteet. Raportti toi-
mitetaan sähköpostilla / hankeportaalilla sovitun jakelun mukaisesti käyttäen va-
kiomuotoista raporttimallia kerran viikossa. Valvoja pitää työnaikaista päiväkirjaa. 
 

Valtuudet Konsultti valvoo urakoitsijan työn etenemistä ja urakoitsijan työ- ja laatusuunnitel-
man toteutumista. Konsultti valvoo hyväksytyn pistokoeohjelman mukaisten kokei-
den tekemistä. Konsultilla on oikeus kommentoida havaitsemiaan puutteita ja vel-
vollisuus raportoida niistä heti tilaajalle. 
 
Konsultilla on tilaajan edustajana oikeus vaatia urakoitsijaa korjaamaan välittö-
mästi liikenne- ja työturvallisuutta vaarantavat asiat sekä oikeus velvoittaa urakoit-
sijaa korjaamaan työ- ja laatusuunnitelman vastaisesti tehdyt rakennussuoritukset. 
Rakennuttajakonsultin tulee esittää oma mielipiteensä urakoitsijan esittämiin lisä- 
ja muutostöihin, mutta niistä päättäminen kuuluu tilaajalle. 
 

Työmäärä Rakennusurakoiden arvioidaan käynnistyvän syksyn 2017 ja kesän 2018 välillä.  

 
Arvioidut rakentamisen toteutusajat ovat seuraavat: 
Sulkukanavaurakka  2017-2019  + takuuaika 
Tie- ja siltaurakka  2018  + takuuaika 
Vesiväyläurakka  2018-2019  + takuuaika 

 
Kokonaistyötunteja on laskennan pohjaksi arvioitu yhteensä 2 000, jotka tulee ja-
kautua tehtävittäin seuraavasti: 
Projektipäällikkö  10 %  200 h 
Turvallisuuskoordinaattori 10 % 200 h 
Valvoja  80 % 1 600 h 
 
Työmaakokouksia pidetään keskimäärin kerran kuukaudessa.   

 
Takuuaikaiseen valvontaan vuosille 2019 - 2021 ei arvioida työmäärää vaan se ti-
lataan mahdollisena optiokohteena myöhemmin sovittuna. 
 
Turvallisuuskoordinaattorina toimivalla henkilöllä on täysi vapaus toimia tehtävän 
edellyttämin määrin hankkeella. Menettelytavoista sovitaan erikseen tehtävän 
käynnistyttyä. 

  
 
 
 


