
Määräaika Asiakirja

Tarkennetut kunnossapito-, turvallisuus- ja ympäristösuunnitelmat 15.10.2018

Liite 1.10 [Kokoukset ja yhteiset toimitukset]
Kohta 1.2 [Valmistautumisjakso ja alkukatselmus] ja Liite 1
[Sopimusluonnos] kohta 4.4 [Toimittajan keskeiset velvoitteet]

15.10.2018
Liite 1.10 [Kokoukset ja yhteiset toimitukset]
Kohta 1.2 [Valmistautumisjakso ja alkukatselmus]

15.10.2018
Liite 1.10 [Kokoukset ja yhteiset toimitukset]
Kohta 1.2 [Valmistautumisjakso ja alkukatselmus]

15.10.2018
 Liite 1.10 [Kokoukset ja yhteiset toimitukset]
Kohta 1.2 [Valmistautumisjakso ja alkukatselmus]

15.10.2018
 Liite 1.10 [Kokoukset ja yhteiset toimitukset]
Kohta 1.2 [Valmistautumisjakso ja alkukatselmus]

15.10.2018
Liite 1.10 [Kokoukset ja yhteiset toimitukset]
Kohta 1.2 [Valmistautumisjakso ja alkukatselmus]

15.10.2018
Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
Kohta 1.25 [Ratapölkkyjen haja-/lauttavaihto (K)]

15.10.2018
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
kohta 3.6 [Yksikköhintaisten muutostöiden esitykset ja suunnitelma]

15.10.2018
Liite 1.10 [Kokoukset ja yhteiset toimitukset]
Kohta 1.2 [Valmistautumisjakso ja alkukatselmus]

15.10.2018
Liite 1.10 [Kokoukset ja yhteiset toimitukset]
Kohta 1.2 [Valmistautumisjakso ja alkukatselmus]

15.10.2018 Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi] kohta 1 Yleistä

15.10.2018

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi] kohta 2 Tilaajan
kunnossapidon ja ylläpidon hallintajärjestelmä ja Toimittajan
mahdolliset omat järjestelmät

31.12.2018
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi] kohta 7.2 [Kiskon
neutraalilämpötilan dokumentointi]

31.12.2018

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi] kohta 8.1 Tilaajan
järjestelmässä olevien tietojen täydentäminen ja ylläpitäminen sekä
ohjaus- ja turvalaitejärjestelmien laitetiedot

31.12.2018

Liite 1.8 [Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet] kohta 4.13
[Varautuminen ja toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteita
varten]

31.12.2018
Liite 1.10 [Kokoukset ja yhteiset toimitukset]
Kohta 1.2 [Valmistautumisjakso ja alkukatselmus]

31.12.2018
Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
Kohta 7.25 [Kaapelien kunnossapito (K)]

31.12.2018
Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
Kohta 1.4 [Kiskovikojen tarkastus (K)]

31.12.2018
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 3 [Kunnossapidon suunnitelmallisuus]

31.12.2018
Liite 1.10 [Kokoukset ja yhteiset toimitukset]
Kohta 1.2 [Valmistautumisjakso ja alkukatselmus]

Tähän liitteeseen on koottu tiivistelmä Kunnossapitotehtäviin liittyvistä  keskeisimmistä määräajoista, joita on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Liite on
informatiivnen ja sen sisältö ei välttämätttä ole täysin kattava. Liitteessä ei ole esitetty määräaikoja, joita on mahdollisesti esitetty Tilaajan tai laitetoimittajan
ohjeissa.  Määräpäivien laiminlyönnit ovat toiminnan laatupoikkeamia, jotka johtavat liiteen 1.7 [Kannustinjärjestelmä] kohdan 1.5 [Sopimussakot] mukaisiin
sopimussakkoihin. Toiminnan laatupoikkeamiin liittyviä menettelyjä on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.7 sekä Kunnossapitosopimuksessa

VALMISTAUTUMISJAKSON TEHTÄVIÄ
Tehtävä tai vaatimus

Kunnossapito-, y-työ-, tuenta-, kiskonhallinta-  ja lumityösuunnitelmat sekä laskumäen
kunnossapitosuunnitelma koko sopimusajalle

Turvallisuusriskien arviointi

Ratapölkkyjen hallinta- ja vaihtosuunnitelma

Yksityiskohtaiset kunnossapito-, tuenta-, kiskonhallinta- ja lumityösuunnitelmat sekä laskumäen
kunnossapitosuunnitelma

Kaikki tarvittavat henkilöt rekrytoitu ja sitovat alihankintasopimukset solmittu
Kolmen radan päällysrakenteen rataosavastaavan nimeäminen sekä keskeisten henkilöiden
varahenkilöiden nimeäminen

Toimittajalla tulee olla käytettävissään kaikki kunnossapitotyöhän tarvittavat koneet, laitteet,
mittavälineet ja työkalut tai Toimittajan tulee esittää solmitut sitovat sopimukset tai tilaukset
näiden hankkimiseksi

Vikojen toistumisen seurantaan liittyvän ratkaisun kehittäminen tai jo olemassa olevan ratkaisun
esittely Tilaajalle sekä vikojen juurisyiden seurantaprosessin kehittäminen

Y-työesitys seuraavalle kolmelle vuodelle

Kiskon neutraalilämpötilatietojen kerääminen

Vuosikellon laadinta

Muut valmistautumisjakson loppuun mennessä suoritettavat toimenpiteet

Suunnitelma kaapelikarttojen kartoittamisen aikataulu

Kaikki henkilöt Toimittajan palveluksessa sekä perehdytetty ja koulutettu sekä Toimittajan
käytössä ja käyttövalmiina kunnossapitotyössä tarvittavat koneet, laitteet, mittavälineet ja

Ohjaus- ja turvalaitteiden laitetietojen kerääminen

Suunnitelma kiskovikojen tarkastuksen ja kiskovikojen luokittelun osalta

Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmän käyttövaltuusvastaavan nimeäminen

Muut valmistautumisjakson puoliväliin mennessä suoritettavat toimenpiteet

Valmiussuunnitelman laatiminen
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Tähän liitteeseen on koottu tiivistelmä Kunnossapitotehtäviin liittyvistä  keskeisimmistä määräajoista, joita on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Liite on
informatiivnen ja sen sisältö ei välttämätttä ole täysin kattava. Liitteessä ei ole esitetty määräaikoja, joita on mahdollisesti esitetty Tilaajan tai laitetoimittajan
ohjeissa.  Määräpäivien laiminlyönnit ovat toiminnan laatupoikkeamia, jotka johtavat liiteen 1.7 [Kannustinjärjestelmä] kohdan 1.5 [Sopimussakot] mukaisiin
sopimussakkoihin. Toiminnan laatupoikkeamiin liittyviä menettelyjä on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.7 sekä Kunnossapitosopimuksessa

Määräaika Asiakirja
sopimusaikana
(5 vuotta)

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
Kohta 6.2 [Liikennepaikkojen erikoistarkastukset (K)]

31.5.2019
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 6.4 [Ratapölkkyjen kunnossapidon raportointi]

30.6.2019
Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
Kohdat 7.30 [Turva- ja telelaitetilojen kunnossapito (K)]

31.12.2019
Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
Kohta 1.14 [Kiskovikojen korjaus (K)]

31.12.2019
Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
Kohta 1.28 [Raiteen ankkurointi (K)]

31.12.2019
Liite 1.6 [Kunnossapidon laatutavoitteet]
Kohta 1.6 [Kiskovikojen korjaus]

31.12.2019
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 7 [Dokumentointi ja kartoitus]

31.12.2019
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentoint] kohta 7.2 [Kiskon
neutraalilämpötilan dokumentointi]

kiskon neutraalilämpötilatietojen kerääminen rekisteriksi 31.12.2019
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentoint] kohta 7.2 [Kiskon
neutraalilämpötilan dokumentointi]

31.12.2019
Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
tehtävät 3.8, 3.10, 3.11, 3.12

31.12.2019
Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
Kohta 3.7 [Radan merkkien ja merkintöjen kunnossapito (K)]

31.12.2019
Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
Kohta 1.30 [Mittausperustan kartoittaminen (Y)]

31.12.2019
Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
Kohta 1.44 [Mittausperustan ylläpito (K)]

31.12.2020

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
Kohta 5.8 [Sade- ja jätevesiviemäreiden, sekä salaojien kunnossapito
(K)]

31.12.2020

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
Kohta 1.31 [Raiteen geometrioiden ja laitetietojen tarkastusmittaus ja
kartoitettujen sekä paikalleen mitattujen geometriatietojen ja
laitetietojen ylläpito (K)]

31.12.2020

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
Kohta 1.31 [Raiteen geometrioiden ja laitetietojen tarkastusmittaus ja
kartoitettujen sekä paikalleen mitattujen geometriatietojen ja
laitetietojen ylläpito (K)]

31.12.2021
Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
Kohta 7.25 [Kaapelien kunnossapito (K)]

12 kk ennen
sopimuksen
päättymistä

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 6.6 [Kunnossapitotehtävien loppuraportti]

Ratapölkkyjen kunnon raportointi rataosittain

Kaapelikarttojen päivittäminen

Radassa olevien polttoleikattujen sidekiskojen kartoitus

Raiteen ankkurointi alueiden kartoittaminen

Rautatieliikennepaikkojen päätarkastus

laitetiloihin kuulumattomien materiaalien, esineiden ja kalusteiden kartoittaminen, raportointi
rataisännöitsijälle sekä rataisännöitsijän antaman luvan mukaisten materiaalien, esineiden ja
kalusteiden poistaminen jätemaksuineen

KERRAN SOPIMUSKAUDESSA TEHTÄVÄT
Tehtävä tai vaatimus

Kunnossapitotehtävien loppuraportti

Vanhojen 2-luokan kiskovikojen poisto palvelutasoluokissa I, II ja III

Radan ja turvalaitteiden dokumenttien tilanteen ja ajantaisuuden kartoittaminen

Rataosien 1301, 1302, 1309 ja 1311 mittausperustojen kunnon ja luotettavuuden tarkistus
maastomittauksin

Rataosien 1301, 1302, 1309 ja 1311 raiteiden geometrian tarkastusmittaus ja dokumentointi

paikkatietojen kartoittaminen

Aitauksien,porttien, kaapelikanavien ja kaapelikaivojen  kunnon kartoittaminen ja inventointi

Salaojien kunnon kartoitus ja inventointi
Geometria mittapisteiden varustaminen aurauskepeillä

Kaaripaalujen varustaminen aurauskepillä

Kiskon jännityksen tarkastusmittaus, kohteissa joissa kiskojen neutraalilämpötilatiedot ovat
puutteellisia tai epäluotettavia
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Määräaika Asiakirja

31.loka
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 3.1  [Kunnossapitosuunnitelma]

Ensimmäisen vuosipuoliskon tarkennettu työsuunnitelma 31.joulu
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 3.1  [Kunnossapitosuunnitelma]

Toisen vuosipuoliskon tarkennettu työsuunnitelma 1.kesä
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
kohta 3.1  [Kunnossapitosuunnitelma]

Tarkennettu lumityösuunnitelma seuraavalle vuodelle 30.syys
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 3.4 [Lumityösuunnitelma]

30.syys

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 3.6 [Yksikköhintaisten muutostöiden
suunnitelma]

Koko sopimuskauden kestävä tuentasuunnitelma (päivitetään vuosittain) 15.loka
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 3.2 [Raiteen tuentasuunnitelma]

30.marras

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 3.2 [Raiteen ja vaihteiden
tuentasuunnitelma]

Lopullinen tukemissuunnitelma 31.touko

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 3.2 [Raiteen ja vaihteiden
tuentasuunnitelma]

Kaksi (2) viikkoisaikataulut
ajantasalla kaiken aikaa
projektipankissa/projektikansiossa

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 3.1  [Kunnossapitosuunnitelma]

Kuluvan vuoden kiskonhallintasuunnitelma (tarkan tason suunnitelma) 28.helmi
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 3.3 [Kiskonhallintasuunnitelma]

30.syys, ensimmäisenä sopimusvuotena
15.10.2018

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden
tehtäväluettelo]
Kohta 1.25 [Ratapölkkyjen haja/-lauttavaihto
(K)]

Radan geometrisen tarkastuksen muiden kuin *-luokan virheet, korjaussuunnitelma 2 viikkoa tarkastusajosta

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden
tehtäväluettelo]
Kohta 1.11 [Raiteen pistemäinen tukeminen
(K)]

Mahdollisimman reaaliaikaisesti töiden
toteuttamisen yhteydessä, mutta
viimeistään saman työpäivän aikana

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 2 [Tilaajan kunnossapidon ja ylläpidon
hallintajärjestelmä ja Toimittajan
mahdolliset omat järjestelmät] ja 6.5
[Vaihteiden kunnossapidon raportointi]

Ohjausjärjestelmien ja turvalaitteiden huoltojen yhteenvetoraportti viikottain huoltojen aikana pe klo 12:00

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 6.6 [Raideliikenteen ohjaus- ja
turvalaitejärjestelmien kunnossapidon
raportointi]

Kuukausitason yhteenvetoraportti liitteen 1.11 kohdan 6 mukaisista asioista
kuukausittain (viikkoa ennen
seurantakokousta)

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 6 [Kunnossapitoraportit]

vuosittain/työkausittain
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 6 [Kunnossapitoraportit]

kuukausittain (viikkoa ennen
seurantakokousta)

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 6.1 [Muu kuukausitason raportointi]

kuukausittain (viikkoa ennen
seurantakokousta)

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 6.5 [Vaihteiden kunnossapidon
raportointi]

Kiskon pfofiilin ja korrugaation seurantaraportti 30.11 mennessä

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 6.3.1 [Kiskon profiilin ja korrugaation
seurannan raportointi ja dokumentointi]

Yhteenvetoraportti takuunalaisista kiskoista 31.10 mennessä

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi)
Kohta 6.3.3 [Takuunalaisissa kiskoissa ja
ratapölkyissä sekä vaihteissa esiintyneet
viat]

Tähän liitteeseen on koottu tiivistelmä Kunnossapitotehtäviin liittyvistä  keskeisimmistä määräajoista, joita on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Liite on informatiivnen ja sen sisältö ei
välttämätttä ole täysin kattava. Liitteessä ei ole esitetty määräaikoja, joita on mahdollisesti esitetty Tilaajan tai laitetoimittajan ohjeissa.  Määräpäivien laiminlöynnit ovat toiminnan
laatupoikkeamia, jotka johtavat liiteen 1.7 [Kannustinjärjestelmä] kohdan 1.5 [Sopimussakot] mukaisiin sopimussakkoihin. Toiminnan laatupoikkeamiin liittyviä menettelyjä on kuvattu
tarkemmin liitteessä 1.7 sekä Kunnossapitosopimuksessa.

Yhteenvetoraportti vaihteiden tarkastus- ja korjaustiedoista (siltä osin kun eivät ole saatavilla suoraan Tilaajan järjestelmästä

VUOSITTAIN TEHTÄVÄT

Vuosi- tai työkausitason raportti kiskolämpötilan hallintaan liittyvistä toimenpiteistä ja ympäristöasioista

Suunnitelmat

Kunnossapidon seuranta ja kunnossapitoraportit

Tehtävä tai vaatimus

Seuraavan vuoden alustava kunnossapitosuunnitelma (ensimmäisen vuoden osalta valmistautumisjaksolla 15.10.2018
mennessä.

Y-työesitykset seuraavalle kolmelle (3) vuodelle (ensimmäisen vuoden osalta valmistautumisjaksolla 15.10.2018 mennessä.)

Yhteenvetoraportti kiskovikojen tilanteesta rataosittain

Ratapölkkyjen hallinta- ja vaihtosuunnitelma

Seuraavan vuoden alustava tukemissuunnitelma

Kunnossapitotehtävien (ml. Viat ja Vauriot ja materiaalit) kirjaaminen järjestelmään ja niihin liittyvät lomakkeet ja
dokumentit
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Määräaika Asiakirja

Tähän liitteeseen on koottu tiivistelmä Kunnossapitotehtäviin liittyvistä  keskeisimmistä määräajoista, joita on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Liite on informatiivnen ja sen sisältö ei
välttämätttä ole täysin kattava. Liitteessä ei ole esitetty määräaikoja, joita on mahdollisesti esitetty Tilaajan tai laitetoimittajan ohjeissa.  Määräpäivien laiminlöynnit ovat toiminnan
laatupoikkeamia, jotka johtavat liiteen 1.7 [Kannustinjärjestelmä] kohdan 1.5 [Sopimussakot] mukaisiin sopimussakkoihin. Toiminnan laatupoikkeamiin liittyviä menettelyjä on kuvattu
tarkemmin liitteessä 1.7 sekä Kunnossapitosopimuksessa.

VUOSITTAIN TEHTÄVÄT
Tehtävä tai vaatimus

Yhteenvetoraportti takuunalaisissa betonipölkyistä 31.10 mennessä

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi)
Kohta 6.3.3 [Takuunalaisissa kiskoissa ja
ratapölkyissä sekä vaihteissa esiintyneet
viat]

Yhteenvetoraportti takuunalaisista vaihteen osista (rautaosat, pölkyt) 31.10 mennessä

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi)
Kohta 6.3.3 [Takuunalaisissa kiskoissa ja
ratapölkyissä sekä vaihteissa esiintyneet
viat]

Yhteevetoraportti vaihteiden luotettavuudesta helmikuun loppuun mennessä

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi)
Kohta 6.3.4 [Vaihteiden luotettavuuden
raportointi]

Rataosien kunnossapitotöiden onnistuminen suhteessa TQI:n korkeuspoikkeamatavoitteisiin helmikuun loppuun mennessä

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 6.3.5 [TQI:n korkeuspoikkeaman
raportointi]

Yhteenvetoraportti kiskojatkosten kunnossapidosta rataosittain helmikuun loppuun mennessä

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi)
Kohta 6.3.2 [Kiskojatkoksien kunnossapidon
raportointi]

Yhteenvetoraportti ohjaus- ja turvalaitteiden luotettavuudesta helmikuun loppuun mennessä

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi)
Kohta 6.3.6 [Raideliikenteen ohjaus- ja
turvalaitejärjestelmien luotettavuuden
raportointi]

helmikuun loppuun mennessä
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 6.3 [Vuosiraportointi]

Seuraavan työkauden alustava ohjaus- ja turvalaitejärjestelmien huoltosuunnitelma vuoden loppuun mennessä

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 6.6 [Raideliikenteen ohjaus- ja
turvalaitejärjestelmien kunnossapidon
raportointi]

Tarkennettu ja lopullinen huoltosuunnitelma vuosittain helmikuun loppuun mennessä

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 6.6 [Raideliikenteen ohjaus- ja
turvalaitejärjestelmien kunnossapidon
raportointi]

Arvio tulevan työkauden ohjaus- ja turvalaitemateriaalitarpeista vuoden loppuun mennessä

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 6.6 [Raideliikenteen ohjaus- ja
turvalaitejärjestelmien kunnossapidon
raportointi]

pe klo 12:00 talvityökautena
Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 3.5 [Lumityötilanteen raportointi]

viikon kuluessa vaurion tai vian
tapahtumisesta

Liite 1.12 [Vauriokorjaukset]
Kohta 1.3 [Kolmansien osapuolien
aiheuttamien vaurio- ja vikatapausten
käsittely]

Lasku tai selvitys viankorjauksen välittömistä ja suorista työ- ja materiaalikustannuksista
kuukauden kuluttua korjauksen
valmistuttua

Liite 1.12 [Vauriokorjaukset]
Kohta 1.3 [Kolmansien osapuolien
aiheuttamien vaurio- ja vikatapausten
käsittely]

Rikosilmoitus ilkivaltatapauksista kahden viikon kuluessa

Liite 1.12 [Vauriokorjaukset]
Kohta 1.3 [Kolmansien osapuolien
aiheuttamien vaurio- ja vikatapausten
käsittely]

Laatupoikkeamaraportti viimeistään viikon kuluessa tapahtumasta

Liite 1 [Sopimusluonnos]
Kohdassa 9 [Kunnossapitotyön
laatutavoitteet]

välittömästi

Liite 1.8 [Turvallisuussäännöt ja
menettelyohjeet]
Kohdassa 7.4.2 [Turvallisuuspoikkeamat ja
tapaturmataajuus]

24 tunnin sisällä tapahtuneesta

Liite 1.8 [Turvallisuussäännöt ja
menettelyohjeet]
Kohdassa 7.4.2 [Turvallisuuspoikkeamat ja
tapaturmataajuus]

5 vuorokauden kuluessa tapahtuneesta

Liite 1.8 [Turvallisuussäännöt ja
menettelyohjeet]
Kohdassa 7.4.2 [Turvallisuuspoikkeamat ja
tapaturmataajuus]

Suistumisilmoitus
seuraavaan seurantakokoukseen
mennessä

Liite 1.8 [Turvallisuussäännöt ja
menettelyohjeet]
Kohdassa 7.4.2 [Turvallisuuspoikkeamat ja
tapaturmataajuus]

Vakavien työtapaturmien, turvallisuuspoikkeamien ja vaaratilanteiden raportointi järjestelmään (TURI)

Vuosiraportti

Poikkeamaraportit ja -ilmoitukset

Lumityötilanteen raportti

Ei kiireellisten vaurioiden ja vikojen korjauksista, jotka ovat aiheutuneet kolmansista osapuolista (ml. junaliikenteen
operaattorit) tai ilkivallasta, Toimittaja on velvollinen antamaan vaurion tai vian korjaamiselle aikataulun, esittämään
kustannusarvion ja työsuunnitelman sekä nimeämään vastuuhenkilön (esimerkiksi vahingoittunut sillan kaide).

Lievien työtapaturmien ja vaaratilanteiden raportointi Tilaajan järjestelmään (TURI)

Turvallisuuskoordinaattorin informointi vakavista turvallisuuspoikkeamista sekä juna-, tie- ja vesiliikenteelle aiheutuneista
vaaratilanteista ja vahingoista.
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Määräaika Asiakirja

Tähän liitteeseen on koottu tiivistelmä Kunnossapitotehtäviin liittyvistä  keskeisimmistä määräajoista, joita on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Liite on informatiivnen ja sen sisältö ei
välttämätttä ole täysin kattava. Liitteessä ei ole esitetty määräaikoja, joita on mahdollisesti esitetty Tilaajan tai laitetoimittajan ohjeissa.  Määräpäivien laiminlöynnit ovat toiminnan
laatupoikkeamia, jotka johtavat liiteen 1.7 [Kannustinjärjestelmä] kohdan 1.5 [Sopimussakot] mukaisiin sopimussakkoihin. Toiminnan laatupoikkeamiin liittyviä menettelyjä on kuvattu
tarkemmin liitteessä 1.7 sekä Kunnossapitosopimuksessa.

VUOSITTAIN TEHTÄVÄT
Tehtävä tai vaatimus

aina muutosten yhteydessä ja vuosittain

Liite 1.8 [Turvallisuussäännöt ja
menettelyohjeet]
Kohdassa 4.12 [Riskienhallinta]

Radan korjaussuunnitelma onnettomuuden laajuuden mukaisesti
viimeistään tunnin kuluessa
onnettomuuspaikalle saapumisen jälkeen

Liite 1.8 [Turvallisuussäännöt ja
menettelyohjeet] Kohdassa 4.13.1 [Toiminta
onnettomuustilanteissa]

Valmiussuunnitelma
valmistautumisjakson aikana 30.12.2018
mennessä

Liite 1.8 [Turvallisuussäännöt ja
menettelyohjeet] Kohdassa 4.13
[Varautuminen ja toimintaohjeet  vaara- ja
onnettomuustilanteita varten]

Toimeksiantokohtainen kemikaaliluettelo toimitettava pyydettäessä

Liite 1.8 [Turvallisuussäännöt ja
menettelyohjeet] Kohdassa 4.3 [Kemikaalien
käyttö]

Henkilöluetteloa toimeksiannoissa työskenetelevistä henkilöistä toimitettava pyydettäessä

Liite 1.8 [Turvallisuussäännöt ja
menettelyohjeet] Kohdassa 4.1.3
[Henkilöluettelo ja henkilötunnisteet]

Ympäristösuunnitelman päivittäminen vuosittain
Liite 1.14 [Ympäristövaatimukset]
Kohta 1.1 [Ympäristöasoiden hallinta]

Vahinkopäätösluettelo seurantakokouksissa

Liite 1 [Sopimusluonnos]
Kohdassa 4.2 [Toimittajan ratkaistavaksi
kuuluvat vahingot]

puolivuosittain
Liite 1 [sopimusluonnos] Kohdassa 4.4.8
[Tilaajan avustaminen]

Aliurakoitsijoiden  hyväksyttäminen seurantakokouksissa
Liite 1 [Sopimusluonnos] Kohdassa 4.4.9
[Aliurakoitsijat ja urakkasuhteet]

*-luokan virheet korjausraportti Viikko tarkastusajosta

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden
tehtäväluettelo]
Kohta 1.11 [Raiteen pistemäinen tukeminen
(K)]

muiden vikaluokkien vikojen korjaamisen yhteenvetolista
viimeistään viikkoa ennen
seurantakokousta

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden
tehtäväluettelo]
Kohta 1.11 [Raiteen pistemäinen tukeminen
(K)]

2 viikkoa ko. rataosan ko. tarkastuksista,
Raiteentarkastuksesta 1 viikko
tarkastuksesta

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 1 [Yleistä], Liite 1.5
[Kunnossapitotöiden tehtäväluettelo]
Kohta 1.11 [Raiteen pistemäinen tukeminen
(K)]

viikkoa ennen ratasosan huoltoja,
huoltojen aikana perjantaisin klo 12:00
mennessä ja huoltojen päätyttyä
yhteenveto kolmen viikon kuluessa

Liite 1.11 [Raportointi ja dokumentointi]
Kohta 6.6 [Raideliikenteen ohjaus- ja
turvalaitejärjestelmien kunnossapidon
raportointi]

Muut tarkastusraportit

mahdollisimman reaaliaikaisesti töiden
toteuttamisen yhteydessä, mutta
viimeistään saman työpäivän aikana -

Tehdyt kunnossapitotyöt yhteenveto sekä muut raportoitavat asiat viikkoa ennen seurantakokousta
Liite 1.10 [Kokoukset ja yhteiset toimitukset]
Kohta 1.3 [Seurantakokoukset]

Tukemistöiden loppudokumentit
viikon kuluessa työsuoritteesta Tilaajan
osoittamaan paikkaan

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden
tehtäväluettelo]
Tukemiseen liittyvät tehtävät

kuukausittain (viikkoa ennen
seurantakokousta)

Liite 1.13 [Kunnossapidon materiaalit]
Kohta 1.1 [Kunnossapidossa tarvittavat
materiaalit]

vuosittain

Liite 1.13 [Kunnossapidon materiaalit]
Kohta 1.2 [Kunnossapidon materiaalien
hallinta]

Kemiallisen kasvillisuuden torjunnan toteumatiedot Vuosiraportin yhteydessä
Liite 1.14 [Ympäristövaatimukset]
Kohta 1.8 [Materiaalien käyttö]

Kunnossapitotöissä käsiteltyjen materiaalien vuosiraportti Vuosiraportti 31.12 mennessä
Liite 1.14 [Ympäristövaatimukset]
Kohta 1.8 [Materiaalien käyttö]

1AA ja 1A kunnossapitotason radoilla
ensimmäinen tarkastus 1.6 mennessä ja
toinen tarkastus 30.11 mennessä.
Kunnosapitoson 1-6 radat 30.6 mennessä

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden
tehtäväluettelo]
Kohta 1.1 [Radan kävelytarkastus (K)]

31.loka

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden
tehtäväluettelo]
Kohta 1.1 [Radan kävelytarkastus (K)]

Esitys kiireellisyysluokan 5 kohteista, jotka eivät ole korjattavissa kunnossapidon keinoin kuukauden kuluttua tarkastuksesta

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden
tehtäväluettelo]
Kohta 1.1 [Radan kävelytarkastus (K)]

Kiskovikojen tarkastus suoritettu 30.kesä

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden
tehtäväluettelo]
Kohta 1.4 [Kiskovikojen tarkastus (K)]

Kiskovikojen korjaus suoritettu
palvelutasoluokkien mukaisissa
määräajoissa

Liite 1.6 [Kunnossapidon laatutavoitteet]
Kohta 1.6 [Kiskovikojen korjaus]

Kunnossapitoalueen suoraan liittymättömien avustavien tehtävien tuntimäärien kertymisen raportoiminen henkilöittäin,
päivittäin, tunneittain sekä tarkkoine tuntiselitteineen.

Ohjausjärjestelmien ja turvalaitteiden huoltojen analysointiraportit

Materiaaliraportti (varastosta noudetut ja Toimittajan  hallussa olevat tai vian/vaurion korjaukseeen käytetyt materiaalit
rataosittain, tehtävittäin ja laitteittain)

Riskienhallintasuunnitelman päivitys

Radan tarkastusraportit

Kunnossapitoalueella olevien ohjaus- ja turvalaitevaraosien inventointi Tilaajan järjestelmään (VIVO)

Muut raportit ja tehtävät

Radan kävelytarkastuksessa havaittujen kiireellisyysluokan 3 vikojen korjaus suoritettu

Radan kävelytarkastus suoritettu

Tarkastusten analysointiraportit
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Määräaika Asiakirja

Tähän liitteeseen on koottu tiivistelmä Kunnossapitotehtäviin liittyvistä  keskeisimmistä määräajoista, joita on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Liite on informatiivnen ja sen sisältö ei
välttämätttä ole täysin kattava. Liitteessä ei ole esitetty määräaikoja, joita on mahdollisesti esitetty Tilaajan tai laitetoimittajan ohjeissa.  Määräpäivien laiminlöynnit ovat toiminnan
laatupoikkeamia, jotka johtavat liiteen 1.7 [Kannustinjärjestelmä] kohdan 1.5 [Sopimussakot] mukaisiin sopimussakkoihin. Toiminnan laatupoikkeamiin liittyviä menettelyjä on kuvattu
tarkemmin liitteessä 1.7 sekä Kunnossapitosopimuksessa.

VUOSITTAIN TEHTÄVÄT
Tehtävä tai vaatimus

ensimmäinen kerta 30.6 ja toinen kerta
31.10. Tilaajan tasoristeyspalvelun päivitys
30.6 ja muut tiedot rekisterinpitäjälle
31.10 mennessä

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden
tehtäväluettelo]
Kohta 3.4 [Tasoristeysnäkemien
kunnossapito (K)]

ensimmäinen kerta 30.6 ja toinen kerta
31.10.

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden
tehtäväluettelo]
Kohta 3.5 [Tasoristeysmerkkien
kunnossapito (K)]

30.kesä

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden
tehtäväluettelo]
Kohta 3.7 [Radan merkkien ja merkintöjen
kunnossapito (K)]

vähintää kaksi kertaa vuosi. Toukokuun
loppuun mennessä ja elokuun loppuun
mennessä

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden
tehtäväluettelo]
Kohta 6.1 [Laitureiden ja asema-alueiden
tarkastukset (K)]

30.kesä

Liite 1.5 [Kunnossapitotöiden
tehtäväluettelo]
Kohta 6.2 [Liikennepaikkojen
erikoistarkastukset (K)]

Y-työt tarkastettavissa 30.syys -

Erikseen tilattavien töiden esitykset (mm. RHET, YPI)

Kuukausi tarkastuksen tekemisen jälkeen,
koonti 30.9 mennessä sekä aina kun
tarvetta esiintyy

Liite 1.10 [Kokoukset ja yhteiset toimitukset]
Kohta 1.3 [Seurantakokoukset] sekä Liite
1.11 [Raportointi ja dokumentointi] Kohta
3.7 [Esitykset erikseen tilattavista töistä]

Työkoneiden sähkönkulutus Tilaajan sähköliittymistä vuosittain

Liite 1.13 [Kunnossapidon materiaalit]
Kohta 1.1 [Kunnossapidossa tarvittavat
materiaalit]

30.syys

Liite 1.13 [Kunnossapidon materiaalit]
Kohta 1.1 [Kunnossapidossa tarvittavat
materiaalit]

vuosittain

Liite 1.13 [Kunnossapidon materiaalit]
Kohta 1.2 [Kunnossapidon materiaalien
hallinta]

Kunnossapitoalueella olevien ja Tilaajan omistamien ohjaus- ja turvalaitevaraosien inventointi ja dokumentointi Tilaajan
järjestelmään (VIVO)

Ennuste seuraavana vuonna tarvittavasta Tilaajan toimittamasta erikoismateriaalista.

laituri- ja asema-alueiden hoitokatselmus

Rautatieliikennepaikkojen vuositarkastus

Tasoristeysnäkemien tarkastus 2 kertaa vuodessa

Tasoristeysmerkkien inventointi 2 kertaa vuodessa

Radan merkkien inventointi kerran vuodessa
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